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1 Inleiding 

De aanleiding voor het project Natuurherstelmaatregelen bij Buurserzand en Horsterveen is de 
aanwijzing van het gebied als Natura 2000-gebied. In dat kader is voor het gebied een Natura 
2000 beheerplan opgesteld waarin onder andere is aangegeven welke maatregelen uitgevoerd 
moeten worden om de instandhoudingsdoelstelling van het gebied te bereiken. 
 
Buurserzand & Haaksbergerveen is in juni 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor het 
Natura2000-deelgebied Buurserzand – Horsterveen is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van 
het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een provinciaal inpassingsplan 
(PIP). Gedeputeerde Staten hebben op 9 juli 2019 het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan 
Buurserzand- Horsterveen inclusief Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. 
 
Een belangrijk knelpunt bij het halen van de Natura 2000 doeleinden is de depositie van stikstof 
en verdroging van de gebieden. De huidige depositie is vaak hoger dan de flora en fauna kunnen 
verdragen, met als gevolg achteruitgang van de natuur. Provincie en Rijk hebben voor elk Natura 
2000 gebied een gebiedsanalyse opgesteld. De gebiedsanalyse geeft in tekst en kaart weer welke 
natuurherstelmaatregelen, in relatie tot de stikstofproblematiek en verdroging, nodig zijn 
gedurende drie opeenvolgende perioden van zes jaar. Deze maatregelen zijn bedoeld om de 
gewenste natuurkwaliteit in het gebied te behouden en te herstellen.  
De herstelmaatregelen rond het Buurserzand richten zich vooral op het herstellen van de 
hydrologie van het gebied. Door het dempen en verondiepen van watergangen rond het gebied 
wordt de grondwaterstand verhoogd. Dit heeft een positief effect op onder andere de aanwezige 
vochtige heide en vennen in het gebied. Op locaties waar de vernatting dermate groot is dat er 
geen landbouwkundig gebruik meer mogelijk is worden percelen omgevormd naar natuur. Dit 
gebeurt onder andere door aangepast beheer waarbij voedingsstoffen versneld aan de bodem 
worden onttrokken. Daarnaast wordt er in Buurserzand geplagd en opslag verwijderd. 
In het Horsterveen aan de noordzijde van het Haaksbergerveen worden watergangen gedempt 
en verondiept.  
 
Dit heeft tot gevolg dat er meer water wordt vastgehouden met als doel dat kwalificerende 
vegetatie zich kan herstellen.  
 
Het Definitief Ontwerp (hierna te noemen DO) is opgesteld in opdracht van de provincie 
Overijssel en geeft invulling aan de overkoepelende doelstellingen van de Natura 2000 
gebiedsanalyse. Het betreft een nadere uitwerking van de inrichtingsmaatregelen, zoals 
benoemd in de rapportage: Inrichtingsplan Buurserzand en Horsterveen (d.d. 12 april 2019), tot 
definitieve maatregelen. In het DO zijn alleen de fysiek uit te voeren inrichtingsmaatregelen 
verder uitgewerkt (dus geen beheermaatregelen).  
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1.1 Plangebied Buurserzand en Horsterveen  

De natuurgebieden Buurserzand en Haaksbergerveen zijn vanwege het voorkomen van 
bijzondere natuurwaarden samen aangewezen als één Natura 2000-gebied. Het plangebied 
Buurserzand en Horsterveen (ten noorden  van het Haaksbergerveen) is één van de twee 
uitwerkingsgebieden van het totale Natura 2000 gebied. Onderstaand figuur geeft dit 
uitwerkingsgebied weer. 
 

 
Figuur 1 Uitwerkingsgebied Buurserzand en Horsterveen (bron: Inrichtingsplan Buurserzand & Horsterveen, 
d.d. 12 april 2019) 

De uitwerkingsgebieden zijn in de huidige situatie in agrarisch gebruik. Het plangebied ligt deels 
in de gemeente Haaksbergen en een klein deel in de gemeente Enschede. De waterbeheerders 
zijn Waterschap Vechtstromen en Waterschap Rijn en IJssel. Terreinbeherende organisaties in de 
uitwerkingsgebieden zijn Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De uitwerkingsgebieden zijn 
deels in particulier eigendom.  

1.2 Plangebied Witte Veen 

Het natuurgebied Witte Veen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het noordelijke deel (de 
Hegebeek en Enclave Jannink) van het gebied is uitgewerkt in voorliggend DO. 
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Figuur 2 Uitwerkingsgebied Witte Veen (bron: Inrichtingsplan Witte Veen v1.1, d.d. 24 juli 2020) 

Het Witte Veen is bijna 300 hectare groot en ligt in het zuidoosten van Twente, in de gemeente 
Haaksbergen. Waterschap Vechtstromen is de waterbeheerder voor het DO relevante deel. 
Terreinbeherende organisatie en eigenaar is Natuurmonumenten.  

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 betreft de inleiding met daarin de aanleiding voor het opstellen van het DO. In 

hoofdstuk 2 is het gevolgde werkproces opgenomen. In hoofdstuk 3 is een toelichting op de 

basisinformatie opgenomen en zijn de definitieve inrichtingsmaatregelen per deelgebied 

beschreven alsmede de wijzigingen ten opzichte van het inrichtingsplan. In hoofdstuk 4 zijn 

mitigerende maatregelen rondom de erven en bebouwing beschreven. Ten slotte zijn 

mitigerende maatregelen aan de wegen omschreven in hoofdstuk 5. 
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2 Werkproces  

2.1 Organisatie  

De projectorganisatie is opgebouwd uit een bestuurlijke adviesgroep (BAG), een projectgroep en 
een uitvoerend kernteam van de opdrachtgever. De projectgroep voor Haaksbergerveen, 
Buurserzand en Witteveen bestaat uit vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, LTO 
en gemeente Haaksbergen (stakeholders). De uitwerking van de maatregelen vindt plaats in 
overleg met ambtelijk vertegenwoordigers van genoemde organisaties. Het belangrijkste doel is 
om overeenstemming te verkrijgen over de uitwerking en uitvoering van de maatregelen in het 
gebied. Partijen leveren hun inbreng en geven advies op de uitwerking. Het kernteam treedt op 
namens bestuurlijk trekker gemeente Haaksbergen en  leidt dit proces en de projectgroepleden 
informeren hun bestuurders.  
 
Het kernteam zorgt voor de inhoudelijke uitwerking van de plannen. Belangrijke opgaven zijn 
(niet uitputtend): 

- Detaillering inrichtingsplan naar DO, opstellen bestek, aanbesteding werk en 
uitvoeringsbegeleiding (directievoering en toezicht); 

- Omgevingsmanagement; 
- Voorbereiden en aanvragen vergunningen ( inclusief bijbehorende onderzoeken); 
- Uitvoeren verschillende onderzoeken als voorbereiding op uitvoering werkzaamheden. 

 
Antea Group werkt als verlengstuk van het kernteam om te komen tot het definitieve ontwerp 
(DO). De basis vormden de inhoudelijke overleggen met opdrachtgever en bovenstaand 
benoemde stakeholders. Met deze overleggen is de nadere detaillering met alle partijen 
besproken en waar nodig aangevuld met de gebied specifieke kennis van de partijen. Verkregen 
informatie is, voor zover relevant, verwerkt in het DO.  
 
Naast overleggen met stakeholders zijn er diverse particulieren in de omgeving waarmee 
afspraken over inhoud en aanpak gemaakt zijn. Voor het DO betrof dit in hoofdzaak het 
bespreken van mitigerende maatregelen in bebouwing en/of op erven, om voldoende 
drooglegging te garanderen. In de planfase voorafgaand het DO zijn de maatregelen en effecten 
uitgewerkt door een deskundigenteam en besproken met de eigenaren. 

2.2 Context  

Het Inrichtingsplan Buurserzand en Horsterveen (d.d. 12 april 2019) ligt ten grondslag aan het 
ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en is hiermee de scope van het DO ten aanzien van het 
gebied Buurserzand-Horsterveen. Gedeputeerde Staten hebben op 9 juli 2019 het Voorontwerp 
PIP Buurserzand- Horsterveen inclusief Notitie Reikwijdte en Detailniveau en onderliggende 
Inrichtingsplan vastgesteld. Het Ontwerp PIP wordt ten tijden van het opstellen van het DO 
aangepast. 
 
Het Inrichtingsplan Witte Veen (d.d. 24 juli 2020) ligt ten grondslag aan het ontwerp-Provinciaal 
Inpassingsplan en is hiermee de scope van het DO ten aanzien van het gebied Witte Veen. 
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Gedupteerde Staten hebben het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. Het 
Ontwerp PIP wordt ten tijden van het opstellen van het DO aangepast. 
 
Voor beide gebieden wordt het ontwerp-PIP eind dit jaar goedgekeurd door de Gedeputeerde 
Staten. Hierna wordt deze voorjaar 2021 vastgesteld door de Provinciale Staten. 
 
De provincie heeft door het opstellen van een PIP de planologische weg voor 
natuurherstelmaatregelen geregeld. 

2.3 Werkstappen  

Voor de uitwerking van het DO is de methodiek Systems Engineering (SE, gebaseerd op de 
Leidraad SE voor de GWW-sector) gehanteerd. Deze methode kenmerkt zich door een 
systematische aanpak, waarbij vanaf een abstract niveau (brede blik, systeeminrichting 
Natuurherstelmaatregelen), zoals Natura 2000-doelstellingen, gewerkt wordt naar uiteindelijk 
een gedetailleerd niveau. 
 
Middels de software Relatics is de informatie verzameld, geanalyseerd, getoetst, gerubriceerd en 
vastgelegd: 

1. Verzamelen: uit overleggen, terreinbezoeken, landmeetwerk, bouwkundige opnamen, 
gesprekken met grondeigenaren, beschikbare informatie, e.d.; 

2. Analyseren en toetsen: het filteren van informatie en het analyseren van het 
eisenpakket. Missende informatie is aangevuld en opnieuw geanalyseerd en getoetst op 
relevantie voor het DO; dit is een cyclisch proces; 

Stap 3 leidt tot de SysteemEisenSpecificatie (SES). In de SES zijn klanteisen nader uitgewerkt. 
Deze vormen de basis voor het DO en de besteksuitwerking. Zo is bijvoorbeeld de functie van  
een regelwerk ten behoeve van het watersysteem in dit stadium wel benoemd, maar volgt de 
dimensionering en constructie tijdens de besteksfase in nader te formuleren bestekseisen. 
 
Met deze basis is de informatie verwerkt in het DO. 
 
De KES en Objectenboom zijn opgenomen in Bijlage 2. 

2.4 Afstemming NUTS bedrijven 

Ten behoeve van het opstellen van het DO is een KLIC-melding uitgevoerd en een 
knelpuntenanalyse verricht naar maatregelen vs. kabels en leidingen. Bevindingen zijn 
opgenomen in Bijlage 3. Afstemming met NUTS bedrijven vindt plaats in de besteksfase. 

2.5 Werkwijze  detaillering ecologie 

Ten behoeve van het DO zijn de maatregelen uit het Inrichtingsplan Buurserzand en Horsterveen 
nader gedetailleerd door middel van een aanvullende landschapsecologische beschouwing. Het 
gaat om de maatregelen afgraven en aanleg/uitbreiding ven. Door het deskundigenteam (en 
hiervoor rapporten LESA Van ’t Hullenaar) is in de vorige fase al een landschapsecologische 
beschouwing verricht. Deze beschouwing betreft een verdiepingsslag van het inrichtingsplan dat 
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de basis is voor voorliggend DO. 
 
De aardkundige en ecologische variatie binnen percelen is vaak verloren gegaan door (een 
combinatie van) egalisatie, bemesting en ontwatering. Op basis van landschapsecologisch 
veldonderzoek (Unie van Bosgroepen) en bodemchemisch onderzoek van Onderzoekscentrum B-
WARE is op perceelniveau een keuze gemaakt voor afgraven of uitmijnen, met als doel minimaal 
de instandhouding van de habitattypen in het Natura 2000-gebied te bewerkstelligen.  
 
De eerste stap om deze potentiële variatie in beeld te brengen is gebaseerd op het Actuele 
Hoogtebestand Nederland (AHN2) in combinatie met historische kaarten (www.topotijdreis.nl). 
Deze twee databronnen vormden de basis voor globaal landschapsecologisch veldonderzoek. In 
het veld zijn vooral in de laaggelegen terreindelen, waar egalisatie is vermoed, grondboringen 
uitgevoerd. Per boring is de lithologische opbouw beschreven en zijn af en toe aanvullende EGV- 
of pH-bepalingen en schatting van de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) gedaan om de 
potentiële standplaatskenmerken voor vegetatieontwikkeling te kunnen duiden.  
 
Het bleek dat de omvang van de dichtgeschoven laagtes vaak niet overeenkwam met de 
kadastrale begrenzing van inrichtingsmaatregelen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de helft van een 
laagte zou worden ingericht en de andere helft uitgemijnd. Door de beoogde maatregelen 
passend op de landschapsecologische kenmerken te maken worden in het ontwerp laagtes 
compleet ingericht en omliggende ruggen uitgemijnd. 

2.6 Uitmijnen 

Verdere uitwerking van uitmijnen is niet opgenomen in dit DO aangezien dit een 
beheermaatregel betreft. De uitwerking van deze beheermaatregel is beschreven in het nader op 
te stellen uitmijnplan. Op kaart is dit echter wel opgenomen omdat in deze fase afwegingen 
gemaakt zijn tussen ontgraven en uitmijnen. Het betreft hiermee een verdere detaillering van het 
inrichtingsplan. 

2.7 Landmeetwerk 

Ten behoeve van het opstellen van het DO is door Antea Group landmeetwerk verricht. Hierbij 
zijn profielen van de watergangen genomen, kunstwerken ingemeten en de bodemhoogtes 
ingemeten. Alle deelgebieden zijn ingemeten behoudens enkele watergangen in deelgebied 2. 
Voor deze watergangen zijn aannames gedaan op basis van de leggergegevens van Waterschap 
Vechtstromen.  

2.8 Bouwkundige opnames 

Door Hanselman Groep zijn, in opdracht van Antea Group, bouwkundige opnames verricht. De 
bouwkundige opnames dienen om de huidige vochtproblemen en schades vast te leggen 
voorafgaand de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen. De bouwkundige opnames dienen 
tevens als basis voor het bepalen van benodigde mitigerende maatregelen rondom de erven en 
bebouwing.  
  

http://www.topotijdreis.nl/
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3 Inrichting Buurserzand en Horsterveen 

3.1 Basisinformatie 

Rapportage: Inrichtingsplan Buurserzand en Horsterveen, Pratensis, d.d. 12 april 2019, i.o.v. 
Gemeente Haaksbergen namens Projectgroep Natura 2000 Haaksbergen (incl. 
achtergronddocumenten) 
 
Rapportage: Inrichtingsplan Witte Veen, Pratensis, d.d. 24 juli 2020, i.o.v. Gemeente 
Haaksbergen namens Projectgroep Natura 2000 Haaksbergen 
 
AHN 3 
 
Street Smart Cyclomedia 
 
Leggergegevens waterschappen 
 
Landmeetgegevens, uitgevoerd door Antea Group in januari en februari 2020 
 
Veldinventarisatiegegevens, uitgevoerd door Unie van Bosgroepen in januari en februari 2020 
i.o.v. Antea Group 
 
Bouwkundige opnamen, risicoanalyse en mitigerende maatregelen bebouwing en erven, 
uitgevoerd door respectievelijk Hanselman Groep i.o.v. Antea Group en Antea Group 
 
Onderzoek naar (asfalt)wegen en advies mitigerende maatregelen infrastructuur, uitgevoerd 
door Unihorn B.V. i.o.v. Antea Group 
 
Milieuhygiënisch vooronderzoek Buurserzand en Witte Veen, definitief revisie 1.0, d.d. 24-05-
2020, uitgevoerd door Antea Group 
 
Rapportage: Bodemchemisch onderzoek in de omgeving van het Buurserzand, eindrapportage 
V2, d.d. 21-03-2018, i.o.v. Gemeente Haaksbergen 
 
Rapportage: Fosfaatonderzoek PAS Buurserzand-Haaksbergenveen, d.d. 15-02-2017, i.o.v. 
Gemeente Haaksbergen  
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3.2 Buurserzand en Horsterveen 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van Buurserzand 
en Horsterveen met daarbij de doelstelling (kwaliteit en oppervlakte) en het natuurgebied waar 
het voorkomt. 
 

  

Doel   

Oppervlakte Kwaliteit Voorkomen 

(Grond)waterafhankelijke habitattypen       

H3130 Zwakgebufferde vennen = > BZ 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) > = BZ/HV 

H110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) > > HV 

H7120 Herstellende hoogvenen =(<) > HV 

H7230 Kalkmoerassen = = BZ 

H91D0 Hoogveenbossen > = HV 

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) = = HV 

Droge habitattypen       

H2310 Stuifzandheiden met struikhei > = BZ 

H4030 Droge heiden = = BZ/HV 

H5130 Jeneverbesstruwelen = > BZ/HV 

Habitatsoorten       

H1145 Grote modderkruiper = = HV 

H1166 Kamsalamander = = BZ/HV 

= behoudsdoelstelling 
> uitbreidingsdoelstelling 
BZ Buurserzand 
HV Haaksbergenveen (deelgebied Horsterveen) 
=(<) Achteruitgang oppervlakte toegestaan ten gunste van H7110A 
  
In de gebiedsanalyse zijn de volgende knelpunten naar voren gekomen ten aanzien van de 
instandhouding van de habitattypen: 
 

Knelpunt Omschrijving Gebied 

K1 Ontwatering van landbouwgronden buiten Natura 2000-gebied (Nederland en Duitsland) HV 

K2 Ontwatering van landbouwgronden binnen Natura 2000-gebied BZ/HV 

K3 Ontwatering door aanleg en verdieping van de Buurserbeek BZ/HV 

K6 Ontwatering door Steenhaarleiding en landbouwenclaves in Buurserzand BZ/HV 

K7 Ontwatering door laterale afvoer HV 

K8 Externe eutrofiëring door bemesting binnen Natura 2000-gebied BZ 

K9 Interne afwatering door greppels in Buurserzand BZ 

 

Op basis van de gebiedsanalyse/het beheerplan is een inrichtingsplan opgesteld. Het 

inrichtingsplan is goedgekeurd door de projectgroep en vastgesteld door de Gedeputeerde 

Staten. Het inrichtingsplan vormt de basis voor voorliggend DO.  
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3.2.1 Deelgebied BZ1 Galgenslat en Steenhaarplassen  

Deelgebied BZ1 ligt in het noordwesten van het Buurserzand. Het uitwerkingsgebied ligt 
grotendeels buiten het N2000 gebied en is momenteel in landbouwkundig gebruik (21 hectare, 
waarvan 0,8 hectare binnen de N2000 begrenzing). Daarnaast ligt er 4,4 hectare voormalig 
landbouwgrond (huidige bestemming natuur) binnen de begrenzing van het N2000-gebied.  
 
De volgende maatregelen zijn opgenomen in het DO: 
 
Dempen van watergangen 
Door het dempen van de leggerwatergang Slatsleiding zal het gedeelte dat noordelijk van de 
Slatsleiding is gelegen en deels buiten de bufferzone valt niet meer kunnen afwateren in 
zuidelijke richting. Dit gedeelte van het stroomgebied zal daarom naar een andere 
legerwatergang in noordelijke richting moeten afwateren. De watergangen worden met geel 
zand gedempt. 
 
Veranderen stromingsrichting 
Om afvoer in noordelijke richting mogelijk te maken blijven perceelsgreppels aan de noordzijde 
van de Slatsleiding gehandhaafd. Deze greppels zijn circa 30 – 50 cm diep en staan het grootste 
deel van het jaar droog. De stromingsrichting van de perceelsgreppels wordt aangepast zodat 
deze in noordelijke richting afwateren. Verder moeten de duikers aangepast worden, dit staat 
onderstaand onder het kopje “kunstwerken” verder toegelicht.  
 
Verruimen watergangen (vervallen) 
De watergangen waar de perceelsgreppels (waarvan de stromingsrichting verandert) uitstromen 
dienen conform inrichtingsplan verruimd te worden. Echter, uit vervolguitwerking is gebleken dat 
dit niet nodig is. Enige te treffen maatregelen zijn het vervangen van bestaande duikers voor 
duiker met een grotere diameter (zie kunstwerken van dit hoofdstuk). De berekening behorende 
bij deze detailuitwerking is opgenomen in Bijlage 5. 
 
Aanleg greppel 
Tussen de bestaande perceelsgreppels wordt een nieuwe greppel gegraven omdat de verbinding 
tussen de greppels aan de zuidzijde gedempt wordt. Voor de dimensies van de te ontgraven 
greppel is gekeken naar de dimensionering van nabijgelegen ingemeten greppels. Gemiddeld zijn 
deze 0,60 m diep, hebben deze een bodembreedte van 0,3 m en taluds van 1:1 – 1,5.  
 
Verondiepen greppels 
De ondiepe greppel langs een gedeelte van de Smitterijweg blijft gehandhaafd. Om de afwatering 
van deze greppel wel mogelijk te maken, wordt een gedeelte verondiept tot 20 cm onder 
maaiveld en ingepast als natuurlijke laagte. De drainerende werking op het grondwatersysteem 
wordt door de verondieping grotendeels opgeheven.  De watergangen worden met geel zand 
verondiept. 
 
Onklaar maken drainage 
Drainage van de percelen wordt onklaar gemaakt om de drainerende werking op te heffen. 
Werking bestaande drainage wordt opgeheven door deze over de eerste meter te verwijderen en 
vervolgens 0,5 meter op te vullen met bentonietkorrels. 
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Kunstwerken 
 
Vervangen duikers Oude Enschedeseweg 
De stroomrichting in de bermsloot van de Oude Enschedeseweg wordt verandert. Dit resulteert 
in extra afvoer op deze watergang. Er zitten in deze watergang een groot aantal duikers met een 
beperkte doorstroomcapaciteit. Dit resulteert in een stijging van de van de waterstand in de 
watergang, een effect dat niet getolereerd word. Om dit effect te mitigeren worden de duikers 
vervangen door duikers van een grotere diameter en worden deze op een andere hoogte 
aangelegd. In onderstaande tabellen zijn de oude en nieuwe duikers weergeven. De situering is 
terug te vinden in de DO tekeningen. 
 
Tabel 1 Te vervangen duikers tussen huisnummer 48 en 60 

Duiker Huidige maatvoering Nieuwe maatvoering 

van Oost 
naar West 

Diameter 
[mm] 

B.o.b. 
(bov) 
[m NAP] 

B.o.b. 
(ben) 
[m NAP] 

Diameter 
[mm] 

B.o.b. 
(bov) 
[m NAP] 

B.o.b. 
(ben) 
[m NAP] 

1 300 29,18 29,13 500 29,07 29,02 

2 300 29,21 29,16 500 29,12 29,07 

3 400 29,18 29,13 500 29,17 29,12 

4 300 29,02 28,97 500 29,19 29,14 

5 300 29,19 29,14 500 29,23 29,18 

6 300 29,23 29,18 500 29,25 29,20 

7 300 29,25 29,20 500 29,30 29,25 

8 300 29,19 29,14 500 29,35 29,30 
 

Tabel 2 Te vervangen duikers direct ten westen van de kruising Oude Kampweg/Oude Enschedeseweg 

Duiker Huidige maatvoering Nieuwe maatvoering 

van Oost 
naar West 

Diameter 
[mm] 

B.o.b. 
(bov) 
[m NAP] 

B.o.b. 
(ben) 
[m NAP] 

Diameter 
[mm] 

B.o.b. 
(bov) 
[m NAP] 

B.o.b. 
(ben) 
[m NAP] 

9 300 29,75 29,70 500 29,75 29,70 

10 300 29,78 29,73 500 29,78 29,73 

 
Toegangsdam 
De verondieping kruist slechts één toegangsdam. Hier bevindt zich een duiker die niet op de 
juiste hoogte ligt. De bestaande duiker wordt verwijderd en hiervoor in de plaats wordt een 
voorde aangelegd. Aanleg van een nieuwe duiker is niet wenselijk omdat deze gezien de geringe 
diameter snel verstopt komen te zitten en er onvoldoende gronddekking mogelijk is. 
 
Uitwerking te ontgraven gebieden 
 
Deelgebieden F en I 
De deelgebieden H en I zijn overwegend veldpodzolgronden en daarmee hydrologisch gezien 
inzijgingsgebieden voor het oostelijk gelegen heideterrein. In het heideterrein liggen slenken, 
waarin moerpodzolgronden voorkomen. In de winter van 2020 stond er regenwater in deze 
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slenken, waardoor de aanwezigheid van natte heide kon worden verklaard. Een groot risico bij 
dergelijke schijngrondwaterspiegels is het plaggen in het kader van het natuurbeheer. De 
doorlatendheid neemt daardoor toe en daarmee de vergrassing met pijpenstrootje.  
 
Van nature lopen deze laagtes door in het aangrenzende westelijk gelegen landbouwperceel (F 
en I). Problematisch is de mobilisatie van stikstof en fosfaat na verondieping van de watergangen. 
Omdat het verondiepen wel hard nodig is om de kwaliteit van de bestaande habitattypen te 
verbeteren is het van essentieel belang dat deze voedingsstoffen niet in het lager gelegen 
natuurgebied terecht komen. Toevallig ligt er een wallichaam aan de oostkant van de sloot. Deze 
wal is op enkele plekken onderbroken en wordt opgevuld. Na aanvulling met geel zand vormt 
deze een keerwand. Aanvullend worden (in het verleden dichtgeschoven) aangrenzende laagten 
uitgelepeld (ca 30-50 cm) om voedselrijk water te bergen en daarmee de fosfaat- en 
stikstofvoorraad af te voeren.  
 
Deelgebied F is een beoogd ven, maar blijkt een dichtgeschoven veentje te zijn. Op circa 60 cm 
komt zeggeveen voor. De opgebrachte grond wordt afgevoerd en de sloot die het veentje 
doorsnijdt wordt gedempt met geel zand.  Vanuit aardkundige waarden en de slechte 
doorlatendheid van dit veenpakket is het onwenselijk dieper te graven. Het water blijft dan niet 
in de laagte staan maar infiltreert sneller. Het veentje maakt onderdeel uit van een grotere laagte 
die tijdens dit booronderzoek is uitgedetailleerd. De gehele laagte wordt hersteld. In het 
inrichtingsplan staat benoemd dat een wal moet blijven staan rondom het ven om afspoeling van 
voedselrijk water te voorkomen. Deze wal is niet meer nodig omdat de wal langs de te 
verondiepen watergang aanvullend wordt opgehoogd (zie vorige alinea).  
 
Het is vanwege de opbolling van het lokale hydrologische systeem niet wenselijk om de 
dekzandruggen af te graven. De toplaag is echter wel voedselrijk waardoor er risico is op 
uitspoeling van voedingsstoffen naar de lagere delen. De ruggen moeten daarom via een uitmijn- 
of verschralingsbeheer verschraald worden. Ze vormen daarmee een structuurrijke overgang 
tussen het intensieve cultuurland en het oostelijk gelegen natuurgebied.  
 
Deelgebieden G en J 
De oostzijde van het ven bevat een oud landbouwperceel met een vrij schrale en open vegetatie. 
Tijdens de ontginning is een deel van het westelijk gelegen lagere deel opgevuld om de 
landbouwkundige gebruiksmogelijkheden te vergroten. Uit het booronderzoek bleek deze 
verstoorde zone minder groot dan aanvankelijk was aangenomen. De verstoorde zone bevat 50 
cm opgebrachte afgeschoven grond. In het aangrenzende berkenbos is nauwelijks sprake van 
verstoring. Er heeft zich in de loop van de jaren een dikke strooisellaag ontwikkeld. Hieronder ligt 
een moerige Ah-horizont, behorende bij de moerpodzolgrond. Het is van essentieel belang om 
deze slecht doorlatende moerige laag te sparen en het strooisel af te voeren. Dit is nodig om 
sterke verruiging met braam te voorkomen en de waterhoudendheid te behouden. Deelgebied J 
kan middels een normaal verschralingsbeheer van maaien en afvoeren worden voortgezet.  
 
Verwijderen bos 
Het bos aan de Waarveldweg wordt voor ca. 70% uitgedund om hier vochtige heide te 
ontwikkelen. De strooissellaag wordt tevens verwijderd zodat de benodigde schrale 
omstandigheden ontstaan. Natuurmonumenten zal tijdens de uitvoering aangeven welke bomen 
verwijderd mogen worden. 
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3.2.2 Deelgebied BZ2 De Knoef  

Deelgebied BZ2 ligt noordelijk van het Buurserzand. 32 hectare landbouwgrond van het 
deelgebied ligt buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied. 2,9 hectare landbouwgrond ligt 
binnen de begrenzing. 
 
De volgende maatregelen zijn opgenomen in het DO: 
 
Verondiepen van watergangen 
Watergangen aan weerszijden van de Knoeflaagte worden verondiept tot 10 – 20 cm onder 
maaiveld om de drainerende werking te verminderen. De Knoefleiding blijft, als maaiveldlaagte 
binnen het bestaande profiel, gehandhaafd, om overtollig regenwater af te voeren. De 
drainerende de werking wordt hiermee voor het grootste deel opgeheven. De watergangen 
worden met geel zand verondiept. 
 
Dempen watergangen 
Ontwateringssloten worden gedempt om de drainerende werking op te heffen. De watergangen 
worden met geel zand gedempt. 
 
Onklaar maken drainage 
Drainage van de percelen wordt onklaar gemaakt om de drainerende werking op te heffen. 
Werking bestaande drainage wordt opgeheven door deze over de eerste meter te verwijderen en 
vervolgens 0,5 meter op te vullen met bentonietkorrels. 
 
Verwijderen bomen rond de poel en aanbrengen laag van leem 
Rondom de poel dienen eiken verwijderd te worden om bladval in de poel te voorkomen. Bladval 
zorgt namelijk voor een toename van de voedselrijkheid in de poel wat de natuurwaarden niet 
ten goede komt. Ook dient de poel opgeschoond te worden (bestaand blad/begroeiing 
verwijderen).  
 
Daarnaast dient te poel voorzien te worden van een leemlaag om de drainerende werking op te 
heffen. Het drainerende effect heeft een negatief effect op de geldende N2000 doelstellingen. 
Het volledig dempen van de poel is niet gewenst aangezien deze als drinkplek functioneert en 
een hoge cultuurhistorische waarde heeft. Naast het belemen van de poel wordt een wal rondom 
de poel aangelegd om laterale afstroming van regenwater in de poel tegen te houden. 
 
Kunstwerken 
De verondieping kruist op meerdere plekken bestaande onverharde wegen en toegangsdammen. 
Hier zitten duikers die niet op de juiste hoogte liggen. De bestaande duikers worden verwijderd 
en hiervoor in de plaats worden voordes aangelegd. Aanleg van een nieuwe duiker is niet 
wenselijk omdat deze gezien de geringe diameter snel verstopt komen te zitten en er 
onvoldoende gronddekking mogelijk is. 
 
Aanbrengen drainage 
De bestaande drainage op perceel BZ2.20 blijft behouden en wordt aangevuld met extra drainage 
(h.o.h. 5,0 m en 0,60 m diep). Dit om negatieve effecten als gevolg van de inrichtingsmaatregelen 
te mitigeren. Het aanleggen van deze aanvullende drainage heeft geen negatief effect op de 
vastgestelde habitats.  
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Uitwerking te ontgraven gebieden 
 
Deelgebied C en D 
Deelgebied D bevat een overgang tussen een droog en deels verstoven dekzandgebied en een 
natte laagte, waarvan deelgebied C een poel vormt. Het oostelijke deels overstoven deel biedt 
geen potentie voor de ontwikkeling van natte heide. Het is vanuit aardkundig perspectief het 
behouden waard. Verder westelijk markeert een open en ijle pitrusvegetatie de aanwezigheid 
van een moerpodzolgrond die overgaat in een broekeerdgrond. Dit betekent dat binnen deze 
laagte van nature een overgang tussen stagnerend regenwater en kwelwater aanwezig is. De 
moerige laag bestaat uit amorf en doorgeploegd materiaal. Vermoedelijk heeft de 
bodemverstoring lang geleden plaatsgevonden, want tijdens het veldwerk bleek deze laag nog 
wel tot stagnatie van regenwater te leiden. Het water in het boorgat stond namelijk minder hoog 
dan maaiveld. De stagnatie is van essentieel belang om de ontwikkeling van natte heide mogelijk 
te maken.  
 
Op een aantal delen is deze moerige laag bezand en dient deze te worden verwijderd. Elders is 
verdere ontgraving af te raden, vanwege de verdrogende werking. De poel (deelgebied C) vormt 
een lek in deze slechtdoorlatende schijnspiegel, omdat deze in het laagst gelegen deel ligt. Het 
wordt daarom aanbevolen om de bodem van deze poel met keileem af te dichten. 
 
Het beheer dient te bestaan uit maaien en afvoeren. Het bekalken van de bodem dient sterk te 
worden afgeraden, omdat dit leidt tot de mineralisatie van de amorfe moerige laag waarbij extra 
voedingsstoffen vrij komen.  
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3.2.3 Deelgebied BZ3 Hagmolenbeek en Biesheuvelleiding 

Deelgebied BZ3 ligt in het oosten van het Buurserzand. Door BZ3 lopen twee belangrijke 
watergangen: de Biesheuvelleiding en de Hagmolenbeek. Het uitwerkingsgebied is ca. 61 hectare 
groot waarvan 1,3 hectare binnen de Natura 2000-begrenzing ligt. De percelen zijn in de huidige 
situatie in landbouwkundig gebruik. 
 
De Hagmolenbeek valt onder de Kaderrichtlijn Water (hierna te noemen KRW). De 
Hagmolenbeek wordt getypeerd als langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand. Het 
streefbeeld is een permanent watervoerende beek waarbij de bovenloop in droge zomers 
onvoldoende watervoerend is. De beek moet binnen bepaalde zones vrij kunnen meanderen en 
de oevers zijn grotendeels begroeid met struiken en bomen.  
 
De volgende maatregelen zijn opgenomen in het DO: 
 

Verondiepen Hagmolenbeek 

De Hagmolenbeek wordt met 50 cm verondiept ten opzichte van de legger. De Hagmolenbeek 
wordt verondiept met uit het project vrijgekomen bouwvoor. Dit omdat het water dat er 
doorheen spoelt al voedselrijk is door de achterliggende landbouwpercelen. Waterschap 
(verantwoordelijke voor het op diepte houden van de beken en eigenaar) stemt hiermee in. Zij 
hebben bij voorgaande projecten goede ervaringen met het verondiepen van beken met 
bouwvoor. 
 
Bovenstrooms vanaf de Oude Haakgsbergerdijk wordt een plas-dras zone gerealiseerd om de 
beek plaatselijk meer ruimte te geven. De plas-dras zone is gesitueerd op eigendom van 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft aangegeven hier vochtig alluviaal bos te willen 
ontwikkelen (spontane ontwikkeling). Waterschap gaat hiermee akkoord mits dit geen opstuwing 
bovenstrooms veroorzaakt. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het B&O plan.  
 
Verondiepen Biesheuvelleiding 
De Biesheuvelleiding wordt met 30 – 40 cm verondiept ten opzichte van de legger. De 
Biesheuvelleiding wordt deels verondiept met geel zand en deels met uit het project vrijgekomen 
bouwvoor. Voor het verondiepen van de Biesheuvelleiding geldt dezelfde beredenering als bij de 
Hagmolenbeek gehanteerd. Voor het noordelijke deel van de verondieping geldt echter een 
andere beredenering. In dit bewuste tracé komen kwelindicatoren als Waterviolier voor die daar 
als gevolg van de diepe insnijding staan. Dit deel dient opgevuld te worden met geel zand om de 
Oost-West kwel weer mogelijk te maken. Als dit deel ook verondiept wordt met voedselrijke 
bouwvoor zal dit op termijn uitspoelen richting de kwetsbare westelijk gelegen habitats. 
 
Kunstwerken 
 
Bodemval Oude Haaksbergendijk 
Voor de betonnen duiker onder de Oude Haaksbergendijk wordt een bodemval gerealiseerd om 
het hoogteverschil op te vangen. Hierbij is rekening gehouden met de vispasseerbaarheid van de 
bodemval door een talud van 1:20 te hanteren. Het toe te passen materiaal betreft TBMOS. 
TBMOS is een betonmengsel met een open structuur met een natuurlijke robuuste uitstraling 
welke onopvallend verzinkt rondom de stromingen en aansluit op de natuurlijke omgeving. 



Natuurherstelmaatregelen N2000 
Buurserzand, Horsterveen en Witteveen 
projectnummer 0456450.100 
10 september 2020 revisie 05 
Provincie Overijssel 

 
 
 
 

Blad 17 van 31 

 

 
Houten schotbalk stuw en duiker verwijderen 
In de bestaande situatie ligt aan het einde van de Biesheuvelleiding een damwand met duiker, 
met schotbalk stuw, in verbinding met de Hagmolenbeek. De duiker watert via een zijtak verder 
benedenstrooms van de Hagmolenbeek uit op de Hagmolenbeek. Circa 10 meter bovenstrooms 
van de damwand met duiker ligt een open duiker rechtstreeks in verbinding met de 
Hagmolenbeek. In tijden van hoogwater stroomt het water hier terug de Biesheuvelleiding in, 
waardoor het water ‘rondgaat’. Dit is een onwenselijke situatie die de afvoer beperkt. De open 
duiker wordt verwijderd om het terugstromen tegen te gaan. De duiker met schotbalkstuw ligt 
op de verkeerde hoogte en wordt vervangen voor een nieuwe open duiker op de juiste hoogte. 
Bovenstrooms vanaf deze open duiker wordt een schotbalk stuw aangebracht om het peil te 
reguleren en te voorkomen dat water vanaf de Hagmolenbeek terugstroomt. Voor- en achter de 
schotbalk stuw wordt een stortebed van TBMOS aangebracht. Het TBMOS wordt tegen de nieuw 
aan te leggen open duiker gestort om wegspoelen van grond rond de duiker en onderloopsheid 
te voorkomen.  
 
De bestaande grondwal tussen de Hagmolenbeek en Biesheuvelleiding wordt opgehoogd zodat 
de Hagmolenbeek bij piekafvoeren niet de Biesheuvelleiding instroomt.  
 
Vaste stuwen 
De vaste stuwen dienen gehandhaafd te blijven. De stuwen onder de brug nabij de aansluiting 
van de Biesheuvelleiding op de Hagmolenbeek dienen wel verwijderd te worden, aangezien dit 
om illegale stuwen gaat geplaatst door een particulier.  
 
Op te hogen betonnen duikers 
In het te verondiepen traject bevinden zich meerdere dammen met betonnen duikers ø600 – 800 
mm. De duikers zijn aangelegd in 1930-1940 is aan vervanging toe, de duikers verhoogd 
aanleggen is gezien de staat geen optie. De duikers worden verwijderd en hiervoor in de plaats 
worden nieuwe duikers op de juiste hoogte aangelegd. Bovenop de dammen wordt een 
betonmat gelegd zodat de dam als verharde voorde kan functioneren om bij hoge afvoeren af te 
kunnen voeren. Tussen de duiker en betonmat wordt een gestabiliseerd zanddek aangebracht 
om de druk van landbouwvoertuigen op te vangen. Meer benedenstrooms is de verharde voorde 
niet nodig en worden de duikers vervangen zonder een voordeconstructie. 
 
Verwijderen graszode en afgraven bouwvoor percelen G, H, I en J 
Het verwijderen van de graszode (BZ3.H volgens het inrichtingsplan) en het afgraven van de 
bouwvoor (percelen BZ3G, H, I en J volgens inrichtingsplan) zijn in overleg met 
Natuurmonumenten komen te vervallen. Dit blijven kruiden- en faunarijke graslanden. 
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Uitwerking te ontgraven gebieden 
 
Deelgebied B en C 
Perceel B bevat een smeltwatergeul, waarin op diverse plekken dekzand is afgezet. Op 
historische kaarten uit de 19de eeuw valt af te leiden dat in het hele deelgebied BZ3 op plekken 
van dekzand meandering heeft plaatsgevonden. Op tussenliggende plekken waren natte laagten 
aanwezig die door de mens zijn ontwaterd. Binnen deze laagten komen beekeerdgronden voor 
en op de overgang naar de dekzandruggen liggen gooreerdgronden. De hogere terreindelen zijn 
veldpodzolgronden. De Hagmolenbeek is feitelijk een gegraven watergang, waarbij de oude 
meanders op het AHN alleen in de dekzandruggen herkenbaar zijn. Van nature bestaan de 
gooreerdgronden uit wisselvochtige terreindelen, waar vanuit de omliggende dekzandruggen een 
laterale grondwaterbeweging richting de laagste gelegen terreindelen plaatsvond. Veelal zijn dit 
zwakgebufferde milieus, waarin natte heide, gagelstruwelen en vochtig heischraal grasland 
voorkomt. Beekeerdgronden zijn kwelgevoed en daarmee ijzerhoudend en gebufferd van 
karakter. Dit valt ook duidelijk te zien aan de hoge EGV-waarden (>200 µS/cm) en ijzervlokken in 
de sloten. 
 
Door latere ontginningen is veel reliëf verloren gegaan. Door egalisatie is een dikke homogene 
fosfaatrijke bovengrond ontstaan. Doordat het perceel langwerpig van vorm is en naar binnen 
werd geploegd ligt in het centrum een circa 50 cm dikke bouwvoor. Op andere delen varieert 
deze tussen de 30 en 40 cm. Binnen het areaal van gooreerd- en beekeerdgronden dient deze 
fosfaatrijke bouwvoor te worden verwijderd. Doordat het oppervlak van de laagte groter is dan 
perceel B dient het noordelijke deel van perceel C ook te worden ontgraven, dit is een afwijking 
op het inrichtingsplan waar dit perceel enkel als uitmijnen staat aangegeven. Wat verder zuidelijk 
liggen kansen voor herstel van een laagte door tussen de 30 en 45 cm af te graven. Een beheer 
van uitmijnen en/of maaien en afvoeren voldoet op deze hoger gelegen terreindelen, maar het 
resultaat is erg onzeker.  
 
Deelgebied D, E en F 
Het terrein bevat subtiele overgangen tussen ruggen en slenken, waarvan delen door grondwater 
zijn gevoed (beekeerdgronden). De flanken naar de hoger gelegen dekzandgronden bestaan uit 
gooreerdgronden en de dekzandruggen zelf uit veldpodzolgronden. Op enkele plekken zijn 
veenvormende processen geconstateerd en bestaat de bodem uit broekeerdgronden of 
veengronden. Om de kwaliteit van deze gebieden te vergroten worden om de slenken uit 
gelepeld. Om opbolling in dekzandruggen te behouden, is afgraven hier niet aanbevolen, maar 
een verschralings-/uitmijnbeheer.  Er liggen kansen voor pioniersvegetaties met snavelbiezen 
(H7150), vochtige heide (H4010A) en zwakgebufferd ven (H3130).  
 
Deelgebied K 
Het perceel bevat het bovenstroomse deel van de slenk die dit onderzoeksgebied kenmerkt. De 
slenk was van origine smal door dekzandafzettingen en is plaatselijk tot 60 cm begraven. Om de 
nutriëntenlast in dit watersysteem te verminderen en ruimte te bieden aan vochtig alluviaal bos 
of vochtige heide wordt de ingeschoven grond uit gelepeld. De flanken blijven zonder inrichting 
voedselrijk en kunnen mogelijk via het voorgestelde uitmijnbeheer worden verbeterd.  
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3.2.4 Deelgebied BZ5 Enclave de Ronde Bulten en Laakmors 

Deelgebied BZ5 ligt in het zuidwesten van het Buurserzand. Het betreft circa 64 hectare 
landbouwgrond waarvan 31,5 hectaren binnen de Natura 2000-begrenzing ligt. In het gebied ligt 
een belangrijke watergang, namelijk: de Buurserbeek. De Buurserbeek behoorde tot de KRW-
categorie ‘Rivieren’. De Buurserbeek wordt getypeerd als langzaam stromende 
middenloop/benedenloop op zand. Het streefbeeld is een permanent watervoerende beek 
waarbij de bovenloop in droge zomers onvoldoende watervoerend is. De beek moet binnen 
bepaalde zones vrij kunnen meanderen en de oevers zijn grotendeels begroeid met struiken en 
bomen. 
 
In deelgebied BZ5 zijn de afgelopen jaren diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd door 
Waterschap Rijn en IJssel. In 2006 heeft het traject vanaf de Duitse grens tot aan de Braambrug 
een herinrichting ondergaan en is in 2018 geoptimaliseerd om de kans op wateroverlast in de 
toekomst te verminderen. Het traject vanaf de Braambrug tot aan de Schansweg is in 2014 
heringericht met vistrappen, natuurvriendelijke oevers en waterberging. In 2018 is een 
optimalisatie van de Zoddebeek uitgevoerd door het waterschap om o.a. de kans op 
wateroverlast na de herinrichting te verminderen. 
 
De volgende maatregelen zijn opgenomen in het DO: 
 
Dempen watergangen 
Ontwateringssloten worden gedempt om de drainerende werking op te heffen. De watergangen 
worden met geel zand gedempt. 
 

Verondiepen leggerwatergang 

Door het verondiepen van de leggerwatergang tot 10 – 20 cm onder maaiveld wordt de 

drainerende werking voor het grootste deel opgeheven. De watergang wordt als natuurlijke 

laagte ingepast. Waterschap stoot de watergang na de verondieping af, aangezien voor natuur 

geen eisen zijn ten aanzien van de afvoer. Waterschap heeft na deze afwaardering geen taak 

meer in het beheer van de watergang. De watergang wordt met geel zand verondiept. 

Verondiepen watergang 

De watergang van de Langenbergenweg wordt verondiept tot 30 cm onder maaiveld om de 

drainerende werking zo veel mogelijk op te heffen maar de waterafvoer te borgen. De watergang 

wordt met geel zand verondiept. 

Kunstwerken 

Peilscheiding 

De duiker ter plaatse van de dam van de oprit van de vakantiewoning aan de Langenbergweg 

wordt verwijderd om een peilscheiding te realiseren.  

Schotbalkstuwen 
Twee bestaande duikers worden vervangen door nieuwe duikers op de juiste hoogte. Voor beide 

duikers wordt een in hoogte instelbare schotbalkstuw aangebracht. De duikers met 

schotbalkstuwen zijn ten behoeve van de afwatering van het noordelijke natuurgebied.  
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Ter hoogte van de watergang naar de afvoerduiker van de Buurserbeek wordt een schotbalkstuw 

aangebracht. Deze stuw heeft als doel om zo veel mogelijk water in het nabijgelegen 

retentiegebied vast te houden voordat dit wordt afgevoerd op de Buurserbeek.  

Landbouwdammen 
De verondieping kruist op meerdere plekken landbouwdammen. Hier zitten duikers die niet op 
de juiste hoogte liggen. De bestaande duikers worden verwijderd en hiervoor in de plaats worden 
voordes aangelegd. Aanleg van een nieuwe duiker is niet wenselijk omdat deze gezien de geringe 
diameter snel verstopt komen te zitten en er onvoldoende gronddekking mogelijk is. 
 
Kruisingen met wegen 
De te verondiepen leggerwatergang kruist twee wegen (conform inrichtingsplan), namelijk: de 
Schansweg en de Buurserstraat. In de huidige situatie liggen hier ronde betonnen duikers ø600 
mm onder de wegen door. Uit de landmeetgegevens is gebleken dat het geen optie is om de 
duikers te laten liggen en het hoogteverschil in het verhang op te lossen. Ten zuiden van de 
Buurserstraat heeft deze oplossing namelijk als gevolg dat ter hoogte van het habitat geen 
verondieping plaatsvindt. Ten westen van de Schansweg is er onvoldoende ruimte om dit in het 
verhang op te lossen. Als gevolg dient de duiker onder de Buurserstraat verwijderd worden en 
wordt hier een nieuwe duiker aangelegd op de juiste hoogte.  
 
Cascade  
Aan de bestaande cascade worden drempels toegevoegd. Totaal moeten er 10 extra 
cascadetrappen worden aangelegd bovenstrooms van de huidige cascade Schansweg om op het 
nieuwe streefpeil van  27,35 m + NAP te komen. Hierbij is uitgegaan van sprongen van 8 cm, 
vergelijkbaar met andere cascades in de Buurserbeek. De drempels worden gemaakt van 
breuksteen met beton, ingewassen met lijmmortel net als andere cascadetrappen in de 
Buurserbeek. 
 
Tabel 3 Extra cascade trappen 

Kruinhoogten 
mNAP 

extra 
cascadetrapppen   

26,63 1 
 huidige kruinhoogte van de bovenste cascadetrap van cascadestuw 
Schansweg = 26,53 m + NAP 

26,71 2   

26,79 3   

26,87 4   

26,95 5   

27,03 6   

27,11 7   

27,19 8   

27,27 9   

27,35 10 

Gewenst bovenpeil is 27,35 m +NAP. 
Dit is gelijk aan de kruinhoogte van de bovenste cascadetrap van de 
cascade bovenstrooms bij de meander.  
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Toegangen Langenbergweg 
De verondieping kruist op meerdere plekken toegangsdammen. Hier zitten duikers die niet op de 
juiste hoogte liggen. De bestaande duikers worden verwijderd en hiervoor in de plaats worden 
lijngoten aangelegd. Aanleg van een nieuwe duiker is niet wenselijk omdat deze gezien de 
geringe diameter snel verstopt komen te zitten en er onvoldoende gronddekking mogelijk is. Een 
voorde is hier niet wenselijk aangezien het particuliere toegangsdammen betreffen; met de auto 
of fiets is het onveilig en onwenselijk door een voorde met water te rijden. 
 
Afwatering Laakmors 
Er loopt een variantenstudie door het waterschap naar de mogelijkheden van de afwatering van 
Laakmors. De resultaten hiervan komen later binnen dan de oplevering van het DO. Als gevolg is 
dit onderdeel niet opgenomen in voorliggend DO. Dit onderdeel wordt nader uitgewerkt in de 
besteksfase. 
 
Aanleg bestaande meander / verondieping Buurserbeek (vervallen)  
In het inrichtingsplan staat benoemd dat de Buurserbeek plaatselijk verondiept moet worden en 
ingericht als overstromingsvlakte. Echter, is de aanleg van de meander op verzoek van 
Waterschap Rijn en IJssel komen te vervallen. De verondieping van Buurserbeek (inrichten als 
hoogwatergeul) is hierdoor niet nodig en komen te vervallen in het DO.  
 
De aanleg van de meander is komen te vervallen omdat de stroomsnelheid in de Buurserbeek in 
de huidige situatie te laag is. Door deze te lage stroomsnelheid is de aan te leggen meander, 
conform inrichtingsplan, niet nodig. Dit omdat de aanleg van deze meander resulteert in nog 
lagere stroomsnelheden. Voldoende stroomsnelheid is nodig vanuit KRW doelstellingen van het 
waterschap. 
 
Aanpassing bestaande hoogwatergeul 
De huidige hoogwatergeul is aangelegd met een instroomdrempel op 29,55 m + NAP met 
daarachter een strook die afloopt van 28,55 m + NAP naar 28,25 m + NAP. Hierbij was het de 
bedoeling dat de achterliggende hoogwatergeul bij een 1x per jaar hoogwaterpeil meestroomt 
zodat de destijds aangelegde meander niet te veel uitslijt (als gevolg van erosie). In de, door 
Waterschap Rijn en IJssel, bemeten periode van 3,5 jaar is de hoogwatergeul tot nu toe echter 
maar 1x nipt overstroomd. Dit heeft als gevolg dat alle waterafvoer via de meander is gelopen 
waardoor de beoogde natuurontwikkeling niet optimaal is. 
 
Om dit te veranderen wordt de instroomdrempel verlaagd naar 28,0 m + NAP zodat de 
hoogwatergeul vaker meedoet in de waterafvoer. Deze verlaging zorgt ervoor dat de 
hoogwatergeul bij middelhoge afvoerpieken (ca. 5x per jaar) mee doet. De hoogte van de 
hoogwatergeul is op 27,90 m + NAP aangehouden om 0,5 m drooglegging te behouden voor 
maaionderhoud van de geul (het normale peil bedraagt 27,40 m + NAP).  
 
De aanpassing van de hoogwatergeul betreft een maatregel die niet in het kader van N2000 
uitgevoerd wordt, maar als wens is toegevoegd door het waterschap. Door deze mee te nemen in 
deze planuitwerking kan werk met werk gemaakt worden. Het waterschap financiert de 
uitvoering. 
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Onklaar maken drainage 
Drainage van de percelen wordt onklaar gemaakt om de drainerende werking op te heffen. 
Werking bestaande drainage wordt opgeheven door deze over de eerste meter te verwijderen en 
vervolgens 0,5 meter op te vullen met bentonietkorrels. 
 
Verwijderen bos (realisatie open heide verbinding) 
Er wordt een open landschap gecreëerd, ten behoeve van soorten die bij de habitats vochtige 
heide en veenmosrijke heide en vennen behoren, tussen de Buurserstraat en de Ronde 
Bultenweg. De verbinding wordt gerealiseerd door Amerikaanse vogelkers en grove dennen te 
verwijderen op aanwijs van Natuurmonumenten. De strooissellaag wordt verwijderd ten 
behoeve van het ontstaan van de gewenste habitattypen.  
 
Uitwerking te ontgraven gebieden 
 
Deelgebied A en C 
Deze twee deelgebieden vormen een beekdalachtige laagte, waarin deelgebied A een 
afgeschoven zandrug vormt. Hierin is een veldpodzolgrond gevormd, waarvan de toplaag in 
deelgebied C is afgeschoven. Om mobilisatie van voedingsstoffen naar het zuidelijk gelegen 
deelgebied te voorkomen is het wenselijk om de fosfaatrijke bouwvoor (30-40 cm) af te graven. 
 
Deelgebied C bevat een sterk grondwater gevoede slenk, waarin de aangetroffen holpijp naast 
ijzervlokken een kenmerkende indicator is. Bodemkundig gezien liggen hier gooreerdgronden. Dit 
bodemtype is gevormd onder een laterale grondwaterbeweging in zuidwestelijke richting. Dieper 
dan 40 cm vormen gleyverschijnselen aanwijzingen voor een stratificatie van regen- en 
grondwater en daarmee unieke mesotrofe omstandigheden. Om deze kwaliteit in natuurkwaliteit 
tot uitdrukking te laten komen dient de fosfaatrijke bouwvoor van ca 25-40 cm te worden 
verwijderd.  
 
Deelgebied B, D en E 
De deelgebieden D en E vormen een overgangszone van veldpodzolgronden naar 
broekeerdgronden en heel lokaal komt een veengrond voor. Op historische kaarten is duidelijk 
een afwisseling van heide, vennen en natte laagten zichtbaar. Door ontwatering en egalisatie zijn 
deze nauwelijks nog terug te zien in het veld. Deze lokale afwisseling van droge en natte maar 
daarmee ook zure en meer zwak gebufferde laagten is van essentieel belang in een vitaal 
heidelandschap. De beoogde verschaling door uitmijnen en/of maaien en afvoeren is vanuit 
bodemchemische kenmerken weinig realistisch. Desondanks zijn er ook risico’s voor ontgronding, 
omdat deze de lokale hydrologie kunnen verstoren. Deze risico’s zijn tijdens een breder 
veldonderzoek op waarde geschat. 
 
Deelgebied E en de noordwesthoek van deelgebied D bevat van origine een venige laagte. 
Vermoedelijk betreft dit een ontveend hoogveen, dat in de 19de eeuw een vegetatie van 
zwakgebufferd ven en vochtige heide bevatte. Deze laagte werd aan de westflank door 
dekzandreliëf afgesnoerd en kan daarmee de veenvormende processen verklaren.  
 
Verder oostelijk in deelgebied D was ook een laagte aanwezig, maar zijn geen moerige lagen 
aangetroffen. Deze laagte stond via een slenk in verbinding met deelgebied E.  
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Deelgebied B is een vlakgeschoven dekzandgebied, waarin op de grens met deelgebied D een 
kleine geïsoleerde natte laagte heeft gelegen. Deelgebied B kan als extensieve flora en fauna 
akker ingericht te worden. De bouwvoor is namelijk relatief dik (40-50 cm) en homogeen (en dus 
tot op de hele diepte voedselrijk). Om hier kruiden- en faunarijk grasland te realiseren, zal een 
deel van de bouwvoor moeten worden afgegraven omdat de kruiden anders niet met hun 
wortels de totale bouwvoor kunnen bereiken. Graansoorten wortelen dieper waarmee een 
kruiden- en faunarijke akker meer voor de hand ligt. Hiervoor is het wenselijk eerst een aantal 
jaren mais of graan zonder bemesting  te telen. Deze verschraling voorkomt een te explosieve 
ruigteontwikkeling. Na circa 5 jaar kan worden overgestapt op het inzaaien van rogge of andere 
graansoorten. Hierbij is het van belang om niet te dicht te zaaien om daarmee typische 
akkerkruiden een kans te geven. 
 
De conclusie is dat alleen in deelgebied E en het noordwestelijk deel van deelgebied D belangrijke 
bodemkenmerken liggen die de habitatkwaliteit van het totale gebied kunnen verbeteren als de 
ingeschoven grond wordt verwijderd. Doordat het gebied sterk natter wordt is het van belang dat 
er een balans komt tussen het afvoeren van fosfaat en behoud van hydrologische kenmerken 
voor het gehele natuurgebied. De oude natte laagten en slenken die de natuurljike hydrologische 
dooradering van dit deelgebied vormt dienen tot op het gele zand afgeplagd te worden. Dit komt 
overeen met de diepte van het fosfaatonderzoek. De omliggende zandgronden zijn fosfaatrijk en 
door de diepte te dik om te kunnen uitmijnen. Wanneer de helft van de bouwvoor (circa 20 cm) 
wordt afgegraven, deze direct met Italiaans raaigras, klaver wordt ingezaaid kan daar een gericht 
uitmijnbeheer kansrijk zijn. De inschatting is dat een bouwvoor van 20 cm voor de gras-
klavervegetatie uitmijnbaar is. Hierbij wordt verwacht dat na verloop van tijd heidemaaisel kan 
worden geënt om de natuurkwaliteit te versterken.  
 
Tenslotte komt vanuit het noorden van deelgebied E een watergang uit de heide. Deze 
watergang is aan het eind gedempt, maar laat zowel boven als ondergronds water door vanuit 
het natuurgebied. Doordat dekzandruggen in het natuurgebied zijn doorsneden heeft er 
nivellering van peilhoogte tussen de diverse laagten in het natuurgebied plaatsgevonden. Er 
blijken ook elders in het natuurgebied nog diverse sloten door dekzandruggen te liggen, 
waardoor de hydrologische opbolling van grondwater in deze ruggen niet meer plaatsvind. Door 
deze sloten en greppels in de enclave geheel met zand op te vullen tot het nieuwe maaiveld 
(staat al in inrichtingsplan) kan de lokale grondwaterstroming tussen rug en laagte worden 
hersteld en daarmee vanuit de diepere ondergrond meer gebufferd grondwater worden 
opgeperst.  
 
Deelgebied F 
Deelgebied F blijkt een geëgaliseerd perceel met een fosfaatdiepte tussen de 25 en 55 cm. Het 
perceel maakt onderdeel uit van een middeleeuwse route, waarvan een latere schans en 
karresporenbundel duidelijk op het AHN zichtbaar zijn. Het perceel dient niet dieper te ontgrond 
te worden, maar de ruggen en daarmee de groeiplaats van jeneverbesstruweel en droog 
heischraal grasland moeten versterk worden. Hiervoor dient de dunne bouwvoor plaatselijk te 
worden ontgraven. De rest van het perceel oogde al relatief schraal en kan verder worden 
verschraald met een maaien-afvoeren-beheer. 
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3.2.5 Deelgebied HV1 Horsterveen 

Het uitwerkingsgebied HV1 Horsterveen ligt aan de noordzijde van het Haaksbergenveen en 
maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Buurserzand-Haaksbergerveen. Het gebied 
bestaat uit circa 43 hectare landbouwgronden. Horsterveen valt in zijn geheel binnen de Natura 
2000-begrenzing 
 
De volgende maatregelen zijn opgenomen in het DO: 
 
Dempen watergangen 
Ontwateringssloten worden gedempt om de drainerende werking op te heffen. De watergangen 
worden met geel zand gedempt. 
 
Dempingen uitvoeren met project Haaksbergerveen 
Enkele sloten dienen voorlopig nog open te blijven in verband met de afwatering c.q. effecten bij 
achterliggende percelen. Deze kunnen later pas gedempt worden tijdens de uitvoering van 
project Haaksbergerveen. Deze dempingen zijn als maatregelen uit het DO gehaald. 
 
Ontgraven nieuwe watergang en aanbrengen grondwal 
Uit vooronderzoek is gebleken dat er een risico is op wateroverast voor erf en bebouwing. Om dit 
te voorkomen wordt aan de oostkant van het particuliere erfperceel een nieuwe watergang 
gegraven met een afwatering in de noordelijke richting. Om te voorkomen dat er geen 
oppervlaktewater vanaf de oostelijke percelen in deze nieuwe watergang stroomt, wordt aan de 
oostkant een wal aangelegd van 0,5 meter hoog.  
De wal, de te ontgraven watergang en de aan te brengen schotbalkstuw zijn in een ander traject 
al aangelegd en maken als gevolg geen onderdeel meer uit van de inrichtingsmaatregelen in 
tegenstelling tot het inrichtingsplan. 
 
Verondiepen watergang 
Omdat de percelen die ten noorden en westen grenzen aan het particulier erf in agrarisch 
gebruik blijven, wordt de watergang hier verondiept in plaats van gedempt. Dit om de 
drainerende werking zoveel mogelijk op te heffen maar de waterafvoer te borgen. De 
verondieping is overgenomen vanuit het inrichtingsplan. Dit betreft de watergang door de 
agrarische percelen. 
Voor de bermsloten is in het inrichtingsplan geen verondieping gedefinieerd. Hierom is gekeken 
naar de drooglegging van de wegen. Uit analyse van de boringen is gebleken dat de verondieping 
tot 50 cm onder bovenkant asfalt kan plaatsvinden. Het grondwater blijft dan onder de 
funderingsconstructie van de weg. Uit hoogtegegevens is gebleken dat bovenkant weg 20 cm 
boven het aanliggend maaiveld van de bermsloten ligt. De verondieping is als gevolg als 30 cm 
onder maaiveld vastgesteld.  
De watergangen worden met geel zand verondiept. 
 
Kunstwerken 
 
Kantelstuw ten westen van de Laakmorsweg 
De watergang wordt ter plaatse van de aan te brengen kantelstuw verondiept  tot 29,60 m + 
NAP. De bestaande hoogte van de bodem is hier reeds 29,60 m + NAP. De bestaande duiker kan 
derhalve gehandhaafd blijven zonder aanpassingen. De knijpconstructie wordt verwijderd, 
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hiervoor in de plaats komt een kantelstuw om het peil in het gebied te kunnen regelen. Het 
peilbereik van de kantel stuw bedraagt 29,60 m + NAP tot 30,60 m + NAP. Het normale peil / 
streefpeil is 29,77 m + NAP. 
 
Kantelstuw ten oosten van de Laakmorsweg 
De kantelstuw ten oosten van de Laakmorsweg is reeds gerealiseerd door derden en maakt als 
gevolg geen onderdeel uit van voorliggend DO in tegenstelling tot het inrichtingsplan. 
 
Duiker onder Laakmorsweg 
De bestaande betonnen duiker onder de weg door wordt verwijderd omdat deze niet op de juiste 
hoogte ligt na de verondieping, hiervoor in de plaats wordt een nieuwe duiker op de juiste 
hoogte aangelegd.  
 
Landbouwdammen 
De verondieping kruist op meerdere plekken landbouwdammen. Hier zitten duikers die niet op 
de juiste hoogte liggen. De bestaande duikers worden verwijderd en hiervoor in de plaats worden 
voordes ten behoeve van de waterafvoer aangelegd. Aanleg van een nieuwe duiker is niet 
wenselijk omdat deze gezien de geringe diameter snel verstopt komen te zitten. 
 
Duiker onder Urkerweg 
De bestaande PVC duiker onder de Urkerweg wordt verhoogd aangelegd omdat deze niet op de 
juiste hoogte ligt na de verondieping. Aangezien de gronddekking bovenop de duiker 
onvoldoende is na het verhoogd aanleggen moet een duikerbescherming van betonplaten 
aangebracht worden boven de duiker.  
 
Voorde 
Er dient een oversteek voor koeien gerealiseerd te worden. Aangezien de watergang tot 30 cm 
onder maaiveld verondiept wordt is een duiker geen gunstig alternatief in verband met 
onvoldoende gronddekking. Er wordt een voorde aangelegd.  
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3.3 Witte Veen 

Het Witte Veen is een hoogveen- en heidegebied met vennen. De Hegebeek stroomt in het 
noorden door het Witte Veen. Rondom het Witte Veen liggen landbouwgronden. De Hegebeek is 
onderdeel van de KRW-opgaven van waterlichaam Azelerbeek. Bij de uitwerking is rekening 
gehouden met de KRW-opgave. Voor de Hegebeek zijn de belangrijkste aspecten: 

- Vispasseerbaarheid. 
- Beken tweezijdig in het hout i.v.m. stabiele watertemperatuur en de wortels bieden 

schuil- en paaigelegenheden voor vissen en macrofauna. 
- Gunstige omstandigheden qua watervoerendheid (waterdiepte bij basisafvoer) en 

stroomsnelheid (te grote stroomsnelheden bij piekafvoeren zijn ongunstig voor 
beekfauna). 

 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de instandhoudingsdoelstelling van Witte Veen met 
daarbij de doelstelling (kwaliteit en oppervlakte). 
 

  

Doel 

Oppervlakte Kwaliteit 

Habitattypen     

H3130 Zwakgebufferde vennen = > 

H3160 Zure vennen = = 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) = > 

H4030 Droge heiden = = 

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) > > 

H91D0 Hoogveenbossen = = 

Habitatsoorten     

H1166 Kamsalamander = > 

= behoudsdoelstelling 
> uitbreidingsdoelstelling 
  
Op basis van de gebiedsanalyse/het beheerplan is een inrichtingsplan opgesteld. Het 

inrichtingsplan is goedgekeurd door de projectgroep en vastgesteld door de Gedeputeerde 

Staten. Het inrichtingsplan vormt de basis voor voorliggend DO.  

Dit heeft in het DO geresulteerd tot de volgende concrete inrichtingsmaatregelen: 
 
Verondiepen Hegebeek 
Het verondiepen van de Hegebeek heeft een positief effect op de habitattypen H91E0 Bossen op 
alluviale gronden en H4010A Vochtige heide. De Hegebeek wordt verondiept tot 50 cm onder 
maaiveld. De verondieping wordt uitgevoerd middels zandsuppletie op 3 plaatsen. Het heeft de 
voorkeur de beekbodem te verhogen middels suppletie van zand. Er ontstaat bij deze 
uitvoeringsmethode minder beschadiging aan de natuur (machines hoeven de beek niet in te 
rijden) en de natuur heeft ruimte zich geleidelijk aan te passen aan de nieuwe situatie. 
 
Om het zand vast te houden worden op meerdere plekken vaste drempels gerealiseerd. Waar 
mogelijk van natuurlijk materiaal om de natuurlijke uitstraling van de beek te behouden. Aan het 
begin van het te verondiepen tracé is dit echter niet mogelijk gezien de grote hoeveelheid kuubs 
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die hier nodig zijn en de breedte van de beek; een natuurlijke drempel is hier onvoldoende om 
het zand vast te houden. Hier worden damwanden geplaatst welke als vaste drempel 
functioneren. De verondieping sluit op het einde aan op een bestaande bodemval welke hier als 
vaste drempel functioneert.  
 
Dempen watergangen 
De watergang bij Enclave Jannink wordt gedempt om de drainerende werking op te heffen. De 
watergang wordt met geel zand gedempt. 
 
Verondiepen sloten Jannink 
De ontwateringssloot op perceel Jannink wordt verondiept om de drainerende werking 
grotendeels op te heffen maar de waterafvoer vanaf het gebied te behouden. Dit is een afwijking 
op het inrichtingsplan waarin staat dat de watergang gedempt moet worden. De duiker richting 
het natuurgebied blijft gehandhaafd om de waterafvoer bij incidentele hoge waterstanden in de 
hoogveenkern te behouden. Deze dient verlengd te worden omdat deze uitmondt in de te 
dempen watergang. De sloot wordt verondiept tot 50 cm onder maaiveld. De watergangen 
worden met geel zand verondiept. 
 
Aanleg grondwal 
Ter plaatse van de gedempte sloot tussen natuurgebied en perceel Jannink wordt het talud 
verflauwd door het maaiveld van het natuurgebied door te trekken naar de insteek van de te 
dempen sloot. Hierdoor ontstaat een natuurlijke ogende en geleidelijke overgang tussen beide 
percelen.  
  
Kunstwerken 
 
Bodemvallen 
Ten zuiden van de Hegeveldweg takt een watergang aan de noordzijde aan op de Hegebeek. Het 
verhang van deze watergang is groot. Het is daarom wenselijk een bodemval te realiseren om 
uitslijting van de beekbodem te voorkomen. De bodemval kan aangebracht worden na het 
verondiepen van de beekbodem. 
 
Bestaande duikers verhoogd aanleggen 
Bestaande duikers liggen na de voorgenomen verondieping niet meer op de juiste hoogte. 
Hierom worden deze verwijderd en op de juiste hoogte opnieuw aangelegd. 
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4 Mitigerende maatregelen bebouwing/erven 

Vanuit het inrichtingsplan is bebouwing naar voren gekomen waar de drooglegging minder dan 
70 cm onder maaiveld is/wordt. Een drooglegging van 70 cm onder maaiveld wordt veelal als 
norm aangehouden voor risico’s op grondwateroverlast bij woningen (gebaseerd op Leidraad 
bouw- en woonrijp maken 1986). Het daadwerkelijk ontstaan van grondwateroverlast hangt 
mede af van de hoogte van de bebouwing ten opzichte van de hoogte van het erf en de 
bouwkundige staat van de woningen.  
 
Vanuit het voortraject (inrichtingsplan) is door het deskundigenteam dan ook aangegeven dat bij 
risicovolle bebouwing (drooglegging <0,70 m onder maaiveld) nader onderzoek nodig is naar de 
risico’s op schade aan bebouwing. Antea Group heeft voor dit onderdeel Hanselman Group 
(expert op het gebied van risico analyses en beheersmaatregelen rondom bebouwing) 
ingeschakeld. 
 
In onderstaande tabel is per gebouw/erf aangegeven wat het voorstel is van Hanselman ten 
aanzien van de oplossingsrichting. De volledige onderbouwing is opgenomen in Bijlage 7. 
 
Tabel 4 Voorstel mitigerende maatregelen bebouwing/erven 

Adres Huidige 
GHG (m 
– mv) 

Verwachte 
GHG (m – 
mv) 

Voorstel mitigerende maatregel 

Steenhaarweg 
(veldschuur zonder 
nummer) 

Ca. 0,4   Ringdrainage aanleggen rondom schuur om 
verslechtering te voorkomen 

Oude 
Enschedeweg 70 

Ca. 0,7 Ca. 0,4  Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Knoefweg 15, a en 
b 

Ca. 0,4 Ca. 0,1  Gezien de voorziene GHG (zeer geringe 
ontwateringsdiepte) verdient het de 
aanbeveling om sowieso drainage rondom 
het gebouw en op het perceel toe te passen. 
Advies is daarenboven om komende jaren 
situatie te monitoren. 

Knoefweg 16 Ca. 0,6 Ca. 0,4  Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Leppepaalweg 29 Ca. 0,5 Ca. 0,4 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Leppepaalweg 30 Ca. 0,5 Ca. 0,4  Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 
De eigenaar heeft aangegeven dat de huidige 
(mest)kelder van de potstal lek is. Om de 
eventuele toename van de gws-stijging te 
beperken is het advies om preventief 
drainage rondom de schuren aan te leggen. 
Advies is ook  komende jaren de situatie te 
monitoren. 
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Leppepaalweg 10 Ca. 0,6 Ca. 0,5 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Oude 
Haaksbergerdijk 
293 

Ca. 0,5 Ca. 0,4 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Oude 
Haaksbergerdijk 
295 

Ca. 0,5 Ca. 0,4 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Oude 
Haaksbergerdijk 
300 

Ca. 0,7 Ca. 0,6 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Oude 
Haaksbergerdijk 
310 

Ca. 0,7 Ca. 0,6 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Buurserstraat 193 Ca. 0,6 Ca. 0,5 Tegengaan van verdamping uit kruipruimte 
onder houten vloer, door vervangen van 
houtenvloer door schuimbetonvloer. 
Tegengaan van optrekkend vocht door 
injecteren van alle wanden van woonhuis. 

Buurserstraat 204 Ca. 0,7 Ca. 0,6 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Buurserstraat 200 
(nieuw) 

Ca. 0,5 Ca. 0,5 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Buurserstraat 200 
(oud) 

Ca. 0,5 Ca. 0,4 Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 
Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Onlandsweg 10 Ca. 0,6 Ca. 0,3 Mitigerende maatregelen zijn reeds 
uitgevoerd en maken als gevolg geen 
onderdeel uit van voorliggend DO. 

Urkerweg 15 Ca. 0,3 Ca. 0,1 Betreft een vervallen beheerschuur welke 
mogelijk gesloopt wordt door de eigenaar 
(Staatsbosbeheer). Met de eigenaar is 
afgestemd dat maatregelen niet nodig zijn. 
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5 Mitigerende maatregelen wegen 

In het inrichtingsplan staat benoemd dat volgens de Leidraad bouw- en woonrijp maken (1986) 
een ontwateringsnorm voor normale/secundaire wegen aangehouden wordt van 80 cm onder 
maaiveld en voor grote hoofdwegen 100 cm onder maaiveld. Deze norm is ruim en veilig. In de 
praktijk worden ook ondiepere grondwaterstanden onder een weg getolereerd. De 
funderingswijze van de weg speelt hierin een belangrijke rol.  
 
Vanuit het inrichtingsplan zijn meerdere wegen benoemd als mogelijk risico op schade aan de 
infrastructuur. In de DO-fase is nader verkend of er daadwerkelijk sprake is van mogelijke schade 
op basis van de grondwaterstanden meegegeven in het inrichtingsplan. Daartoe heeft Antea 
Group Unihorn opdracht gegeven onderzoek te doen naar de funderingsopbouw van de in het 
inrichtingsplan benoemde wegen. De uitkomst van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 4. 
Onderstaand een kort resumé van de bevindingen.  
 
Tabel 5 Resumé mitigerende maatregelen wegen 

Straatnaam GHG 
huidig 
(cm – 
mv) 

GHG 
toekomst 
(cm – mv) 

Conclusie  

Knoefweg (BZ2)   Na uitvoeren inrichtingsmaatregelen wordt de 
weg gemonitord op mogelijke natschade.  

Buurserstraat 
(BZ5) 

90 60 Na het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen 
komt het grondwater tot 60 cm onder het 
wegdek, in de huidige situatie is dit 90 cm. Uit 
het funderingsonderzoek is gebleken dat dit geen 
negatieve effecten heeft op de stabiliteit van de 
weg. Door de gemeente is verder randschade als 
aandachtspunt benoemd. Echter, kan er door de 
grondwaterstijging geen extra schade ontstaan 
dan in de huidige situatie het geval is.  

Toegangsweg naar 
woning 
Buurserstraat 200 
(BZ5) 

30 25 Gezien het geringe gebruik van de toegangsweg 
wordt er geen negatief effect verwacht als gevolg 
van de grondwaterstijging. 

Langenbergweg 
(BZ5) 

  De grondwaterstijging bedraagt 28 cm (GHG). 
Door gemeente is aangegeven dat het in de 
huidige situatie reeds knelt. Er mag geen verdere 
verslechtering optreden. Het DO voorziet daarom 
in een ophoging van de weg gelijk aan de 
grondwaterstijging. De ophoging wordt 
gerealiseerd met geel zand (betreft in de huidige 
situatie ook een zandweg). Het fietspad wordt 
ook opgehoogd om overlast bij het fietspad te 
voorkomen. 
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Laakmorsweg 
(HV1) 

n.t.b. n.t.b. De hydrologische modelstudie Haaksbergerveen 
is nog niet afgerond. Zodra deze is afgerond zal 
een advies opgesteld worden aangaande de te 
treffen maatregelen om negatieve effecten aan 
de stabiliteit van de weg te mitigeren. 
Maatregelen uit het Haaksbergerveen hebben 
namelijk mogelijk ook effect op deze wegen. Om 
voor afronding van deze studie een conclusie te 
doen aangaande te nemen mitigerende 
maatregelen is voorbarig. 

Onlandsweg (HV1) n.t.b. n.t.b. De hydrologische modelstudie is nog niet 
afgerond. Zodra deze is afgerond zal een advies 
opgesteld worden aangaande de te treffen 
maatregelen om negatieve effecten aan de 
stabiliteit van de weg te mitigeren. Maatregelen 
uit het Haaksbergerveen hebben namelijk 
mogelijk ook effect op deze wegen. Om voor 
afronding van deze studie een conclusie te doen 
aangaande te nemen mitigerende maatregelen is 
voorbarig.. 

Witteveenweg 
(WV1) 

  Er is geen sprake van een grondwaterstijging. 

Hegeveldweg 
(WV1) 

50 40 
(plaatselijk 
23 cm) 

Na het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen 
komt het grondwater tot 40 cm onder het 
wegdek, in de huidige situatie is dit 50 cm. Uit 
het funderingsonderzoek is gebleken dat dit een 
gering negatief effecten kan hebben op de 
stabiliteit van de weg. Gezien de geringe 
belasting, zal dit effect navenant klein zijn. 
Mitigerende maatregelen zijn dus niet nodig. 
Er is wel een kans op inundatie. Het gaat om een 
weglengte van circa 180 meter waar inundatie 
kan optreden. Naar verwachting komt dit minder 
dan eens in de tien jaar voor. 
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Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Situatietekening inrichtingsmaatregelen
Deelgebied BZ2 De Knoef

INTERN

J. Nijland

H. Rozeboom

A1

1:2000

456450-S-2-0002

2 6
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C0 31-03-2020 CONCEPT J. Nijland
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0 20 40 60 80m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 31-03-2020 DIVERS HR

C2 30-04-2020 DIVERS HR

C3 15-07-2020 DIVERS HR

Voor overzichtstekening zie tekening 456450-O-2-0001

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR
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Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø800 mm

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 4 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duikers ø600 mm verwijderen (2 st)
Nieuwe duikers aanbrengen ø400 mm met voorde (2 st)
Zie principe 3 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 2 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen
Nieuwe betonnen duiker aanbrengen ø500 mm

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 1 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø800 mm

Strook handhaven van 4,0 t.b.v. bereikbaarheid perceel

Strook handhaven van 4,0 t.b.v. bereikbaarheid perceel
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Aanleggen bodemval ten oosten van Oude Haaksbergendijk
Zie tekening 456450-D-2-0005 voor detail

Beekverondieping na betonnen duiker
oppakken met 1:20 naar gewenste hoogte
B.o.b. duiker 28,36 m + NAP

Voor detail aansluiting Biesheuvelleiding
- Hagmolenbeek zie tekening 456450-D-2-0001

Stuwen (2 st) handhavenOntgraven plas-dras zone
en aanbrengen grondwal
zie DP 302 voor principe

Ou
de
 H
aa
ks
be
rg
en
dij
k

Oude Buurserdijk50
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Stendermolenweg

Natuurlijke overloopdrempel (grond)
verhogen/verlagen op aanwijs directie

Te ontgraven depot 1.300 m3
Na ontgraven depot zuidelijke helft
tot 20 cm onder maaiveld afgraven (perceel 49)

Te ontgraven depot 3.500 m3

Verondieping doorzetten
tot bestaande stuw

Legenda
Watergang verondiepen "xx"cm - legger
met vrijgekomen bovengrond

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Te behouden kruidenrijk grasland

Uitmijnen

Watergang dempen

Nieuwe beekbodemhoogte

xx

Watergang verondiepen "xx"cm - legger
met schraal zand

Dwarsprofiel
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Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Situatietekening inrichtingsmaatregelen
Deelgebied BZ3 Hagmolenbeek en Biesheuvelleiding

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A1

1:2500

456450-S-2-0003

3 6

D1

C0 31-03-2020 CONCEPT HR

0 20 40 60 80m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 31-03-2020 DIVERS HR

C2 30-04-2020 DIVERS HR

C3 15-07-2020 DIVERS HR

Voor overzichtstekening zie tekening 456450-O-2-0001

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR
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Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

Bestaande duiker ø600 mm verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø400 mm op juiste hoogte
Bestaande bodemvallen verwijderen

Betonnen duiker ø600 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Verwijderen betonnen duiker ø300 mm

Verwijderen PVC duiker ø315 mm

Strooisellaag verwijderen

Bestaande grondwal herstellen met 30 m3
vrijgekomen bouwvoor op aanwijs
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Aanleg schotbalkstuw
Bestaande betonnen duiker ø600 mm verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø400 mm op juiste hoogte

Betonnen duiker ø600 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Verwijderen 2x PVC ø200 mm

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met 1:20 naar gewenste hoogte

Verwijderen betonnen duiker ø300 mm

Verwijderen PVC ø315 mm

PVC ø300 in dam met meterkast verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø300 mm

Bestaande houten brug verwijderen

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen

Voor afwatering Laakmors loopt een variantenstudie door WRIJ,
uitkomst afwachten voordat dit in DO geïmplementeerd kan worden

Aanleg pendam
Verwijderen bestaande betonnen duiker ø300 mm

Vervangen bestaande duiker voor PVC ø300 mm
Duiker in menggranulaat leggen, afdekken met gralux (breed 2,0 m)
Aanleg schotbalkstuw met 2 palen aan zijde Buurserzand

Vervangen bestaande duiker voor PVC ø300 mm
Duiker in menggranulaat leggen, afdekken met gralux (breed 2,0 m)
Aanleg schotbalkstuw met 2 palen aan zijde Buurserzand

Aanleggen dam met lijngoot (3 st)
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Voor verlagen bestaande hoogwatergeul
zie tekening 456450-D-2-0003

Voor detail toevoegen drempels aan bestaande
cascade zie tekening 456450-D-2-0004

Ontgraven greppel, diepte 0,6 m,
bodembreedte 0,3 en taluds 1:1,5
Verwijderen waterput t.p.v. watergangtracé
Verplaatsen afrastering
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Aanbrengen drainage rondom schuur
Diepte 0,40 m - mv

Stee
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rweg

Waterschap Rijn en

IJssel
Waterschap

Vechtstromen

Met talud 1:20 aansluiten op bestaande weg

Met talud 1:20 aansluiten op bestaande weg
Fietspad doortrekken over kruising
Boogstraal R = 4

Legenda

Watergang verondiepen "xx" cm - mv

Watergang dempen

Ontgraven watergang

Onklaar maken drainageOnklaar maken drainage

Op aanwijs bos verwijderen, stobbe frezen
en 30% vd strooissellaag verwijderen

Uitmijnen

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Toevoegen drempels aan cascade

Bestaande cascade

Bestaande meander

Bestaande overstromingsvlakte verlagen

Bestaande drempel/oeverbescherming
verlagen

xx

xx

Dwarsprofiel

Op te hogen zandpad conform DP

Op te hogen fietspad conform DP
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Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Situatietekening inrichingsmaatregelen
Deelgebied BZ5 Enclave de Ronde Bulten en Laakmaars

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A0

1:2500

456450-S-2-0004

4 6

D1

C0 31-03-2020 CONCEPT HR

0

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.25 50 75 100m

C1 31-03-2020 DIVERS HR

C2 30-04-2020 DIVERS HR

C3 15-07-2020 DIVERS HR

Voor overzichtstekening zie tekening 456450-O-2-0001

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR
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Verwijderen knijpconstructie
Aanbrengen kantelstuw
Peilbereik: 29,60 - 30,60 m NAP
Streefpeil 29,77 m + NAP

PVC ø300 mm verwijderen

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

PVC duiker ø400 mm verwijderen
Aanbrengen PVC duiker ø315 mm
Duiker bescherming (betonnen platen) boven
duiker aanbrengen t.p.v. weg

Betonnen duiker ø300 mm verwijderen

Realiseren koeienpad
door aanleg betonnen voorde
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Watergang niet overal aanwezig,
enkel dempen waar sprake is van een afvoerende laagte

Betonnen duikersverwijderen en aanleggen
voorde (2 st) zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Verwijderen betonnen duiker ø600 mm
Aanleggen PVC duiker ø315 mm, weg uitzagen en terugzetten

KalkdijkUrkerweg

Horsterveenweg
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Legenda

Watergang dempen

Watergang verondiepen van 30.80 tot
29.6 m + NAP

Aandachtspunt drooglegging weg, mitigerende
maatregelen bepalen na modelstudie HBV

Uitmijnen

Watergang verondiepen tot 30 cm - mv

Watergang dempen (uitvoering bij project
Haaksbergerveen en niet met DO)

Dwarsprofiel
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Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Situatietekening inrichtingsmaatregelen
Deelgebied HV1 Horsterveen

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A1

1:2000

456450-S-2-0005

5 6

D1

C0 31-03-2020 CONCEPT HR

0 20 40 60 80m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 31-03-2020 DIVERS HR

C2 30-04-2020 DIVERS HR

C3 15-07-2020 DIVERS HR

Voor overzichtstekening zie tekening 456450-O-2-0001

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR
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Verondieping aansluiten op bestaande bodemval

Bestaande brug handhaven
Verwijderen puin in beek en aanvullen met stortsteen
Aanbrengen vaste drempel van stortsteen op waterbouwdoek op 37,25 m NAP
Derde locatie voor inbrengen zand

Bestaande knijpvoorziening handhaven
en dichtzetten met schotten (stelpost)

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
B.o.b. betonnen duiker 37,50 m + NAP
Eerste locatie voor inbrengen zand

Duiker verlengen (stelpost)

Talud verflauwen (zie DP610)
Van maaiveld zuidzijde naar insteek te dempen sloot

Duikers verhoogd aanleggen b.o.b. 39,05 m + NAP

Hegeveldweg

Wi
tte

ve
en
we
g

Perceel ophogen tot 38,00 m + NAP op aanwijs
(gemiddelde ophoging 20 cm), aansluiten op bestaand maaiveld

Aanbrengen bodemval van stortsteen op waterbouwdoek
en damwand in zijbeek na verondieping, hoogte damwand 37,50 m + NAP
Stortsteen 2,00 m1 doorzetten bovenstrooms en 5,00 m1
benedenstrooms op bodem en talud beek

Aanbrengen houten damwand in beek
t.b.v. vasthouden zand met stortsteen op waterbouwdoek
Hoogte damwand 37,50 m NAP
Tweede locatie voor inbrengen zand

Aanbrengen vaste drempel bestaande uit
takhout/boomstammen op 36,17 m NAP (stelpost)

Aanbrengen vaste drempel bestaande uit
takhout/boomstammen op 35,80 m NAP (stelpost)
Vierde locatie voor inbrengen zand

1
2

Legenda

Watergang dempen

Watergang verondiepen tot 50 cm - mv

Bestaande brug handhaven

Locatie zanddepot

Dwarsprofiel
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Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Situatietekening inrichtingsmaatregelen
Deelgebied Witteveen

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A1

1:2000

456450-S-2-0006

6 6

D1

C0 28-02-2020 CONCEPT HR

0 20 40 60 80m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 31-03-2020 DIVERS HR

C2 01-04-2020 DIVERS HR

C3 15-07-2020 DIVERS HR

Voor overzichtstekening zie tekening 456450-O-2-0001

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR
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Strook handhaven van 4,0 t.b.v. bereikbaarheid perceel

Strook handhaven van 4,0 t.b.v. bereikbaarheid perceel
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Aanleggen bodemval ten oosten van Oude Haaksbergendijk
Zie tekening 456450-D-2-0005 voor detail

Voor detail aansluiting Biesheuvelleiding
- Hagmolenbeek zie tekening 456450-D-2-0001

Ontgraven plas-dras zone
en aanbrengen grondwal
zie DP 302 voor principe
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Oude Buurserdijk

50

G

Stendermolenweg

Natuurlijke overloopdrempel (grond)
verhogen/verlagen op aanwijs directie

Te ontgraven depot 1.300 m3
Na ontgraven depot zuidelijke helft
tot 20 cm onder maaiveld afgraven (perceel 49)

Te ontgraven depot 3.500 m3

Legenda
Watergang verondiepen "xx"cm - legger
met vrijgekomen bovengrond

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Te behouden kruidenrijk grasland

Uitmijnen

Watergang dempen

Nieuwe beekbodemhoogte

xx

Reeds vergund, zie zaaknummer ###

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t
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Definitief Ontwerp
Situatietekening Waterwet vergunning
Deelgebied BZ3 Hagmolenbeek en Biesheuvelleiding

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A1

1:2500

456450-S-2-0007

1 1

D1

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

0 20 40 60 80m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Voor overzichtstekening zie tekening 456450-O-2-0001

D1 10-09-2020 DIVERS HR



30.10+
MV 29.90+

30.27+
MV 29.90+

30.45+
MV30.21+

29.17+

29.24+

29.40+
Maaiveld

28.40+
Bodem

29.10+

Vanwege geen toestemming voor het betreden van
het perceel is deze watergang niet ingemeten
Er is een inschatting gemaakt op basis van het
leggerprofiel Vechtstromen en de AHN3

Aanvullen

Ontgraven

Legenda

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Dwarsprofielen
Deelgebieden BZ1 en BZ2

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A0-841x1680

1:200

456450-DP-2-0001

1 8

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HR

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 15-07-2020 DIVERS HR

Voor situering zie tekening 456450-s-2-0001 en 0002

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR



31.00+
Ref

28.24+

31.00+
Ref

28.67+

30.00+
Ref

28.19+

30.00+
Ref

28.13+

Bij bodemval, hier geen sprake van verondieping

29.10+
2Q

28.46+
1/4Q

29.10+
2Q

28.46+
1/4Q

29.10+
2Q

28.46+
1/4Q

28.79+
1/4Q

29.43+
2Q

29.43+
2Q

28.79+
1/4Q

29.20+

1:3
1:3

0.30

Ontgraven plas-dras
28.23+

Realiseren grondwal

31.00+
Ref

28.32+

31.00+
Ref

28.72+

31.00+
Ref

28.74+

31.00+
Ref

28.80+

31.00+
Ref

28.81+

29.16+
2Q

28.61+
1/4Q

29.52+
2Q

28.95+
1/4Q

27.78+
2Q

29.21+
1/4Q

27.78+
2Q

29.21+
1/4Q

29.52+
2Q

28.95+
1/4Q

31.00+
Ref

28.71+

31.00+
Ref

28.64+

31.00+
Ref

28.57+

32.00+
Ref

28.49+

31.00+
Ref

28.40+

Ontgraven tot 50 cm - mv

29.22+
2Q
27.70+
1/4Q

29.26+
2Q

28.75+
1/4Q

29.30+
2Q

28.80+
1/4Q

29.38+
2Q

28.90+
1/4Q

29.42+
2Q

28.95+
1/4Q

31.00+
Ref

28.80+

31.00+
Ref

28.80+

31.00+
Ref

28.80+

31.00+
Ref

28.74+

29.46+
2Q

29.00+
1/4Q

29.46+
2Q

29.00+
1/4Q

29.06+
1/4Q

29.51+
2Q

29.52+
2Q

29.06+
1/4Q

Aanvullen

Ontgraven

Legenda

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Dwarsprofielen
Deelgebied BZ3

INTERN

J. Nijland

H. Rozeboom

A0-841x1470

1:100

456450-DP-2-0002

2 8

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HR

D
A
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A
R
A
A
F

CONTROLE

TEKENAAR PROJECTLEIDERCONTROLEUR

IN
 B

EWERKIN
G

DATUM:  1
1 - 0

9 - 2
020

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 15-07-2020 DIVERS HR

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0003

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR



30.40+
30.10+

32.00+
Ref

32.00+
Ref

30.04+
MV 29.74+

31.00+
Ref

30.09+
29.79+

29.74+

29.74+

4.001.500.50

Zandweg ophogen met 20 cm zand

1:1001:100

4.00
0.25
1.500.50

Aanleg fietspad van gralux dik 100 mm op menggranulaat
Menggranulaat aanleggen op bestaand fietspad

31.24+31.28+31.26+

Zandweg ophogen met 15 cm zand

1:1001:100

4.00
0.25
1.500.50

Aanleg fietspad van gralux op bestaand fietspad

31.08+31.12+31.10+

Zandweg ophogen met 10 cm zand

1:1001:100

4.00
0.25
1.500.50

Aanleg fietspad van gralux op bestaand fietspad

30.44+30.48+30.46+

Zandweg ophogen met 10 cm zand

1:1001:100

4.00
0.25
1.500.50

Aanleg fietspad van gralux op bestaand fietspad

30.42+30.46+30.44+

Zandweg ophogen met 10 cm zand

1:1001:100

4.00
0.25
1.500.50

Aanleg fietspad van gralux dik 100 mm
30.62+30.66+30.65+

Opnemen en terugplaatsen bestaande wegscheiding (houten palen)

Opnemen en terugplaatsen bestaande wegscheiding (houten palen)

Opnemen en terugplaatsen bestaande wegscheiding (houten palen)

Opnemen en terugplaatsen bestaande wegscheiding (houten palen)

32.00+
Ref

31.00+
Ref

29.52+

28.95+

29.62+
MV 29.32+

Zandweg ophogen met 28 cm zand

29.74+

35 cm afgraven

1:100 1:100

31.00+
Ref

30.09+30.05+ 30.07+

4.00
0.25
1.50 0.50

Aanleg fietspad van gralux dik 100 mm op menggranulaat
Menggranulaat aanleggen op bestaand fietspad

Zandweg ophogen met 28 cm zand

1:1001:100

4.00
0.25
1.500.50

Aanleg fietspad van gralux dik 100 mm op menggranulaat
Menggranulaat aanleggen op bestaand fietspad

30.87+30.91+30.89+

Opnemen en terugplaatsen bestaande wegscheiding (houten palen)

Opnemen en terugplaatsen bestaande wegscheiding (houten palen)

31.00+
Ref

28.80+

30.00+
Ref

28.55+

30.00+
Ref

28.50+

30.00+
Ref

28.45+

40 cm afgraven

40 cm afgraven

50 cm afgraven

50 cm afgraven

30.00+
Ref

27.64+
27.43+

30.00+
Ref

28.88+

28.40+

Aanvullen

Ontgraven

Legenda

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Dwarsprofielen
Deelgebied BZ5

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A0-841x1470

1:100

456450-DP-2-0003

3 8

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HR

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 15-07-2020 DIVERS HR

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0004

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR



29.47+
Ref 29.27+

Aanvullen

Ontgraven

Legenda

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Dwarsprofielen
Deelgebied BZ5

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A0-841x1470

1:100

456450-DP-2-0004

4 8

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HR

C1 15-07-2020 DIVERS HR

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0004

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR



Aanvullen

Ontgraven

Legenda

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Provincie Overijssel 

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Dwarsprofielen
Deelgebied HV1

DEFINITIEF

H. Rozeboom

J. Nijland

A0-841x1470

1:100

456450-DP-2-0005

5 8

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HR

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 15-07-2020 DIVERS HR

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0005

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR



31.33+
Ref 31.03+

Aanvullen

Ontgraven

Legenda

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Provincie Overijssel 

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Dwarsprofielen
Deelgebied HV1

DEFINITIEF

H. Rozeboom

J. Nijland

A0-841x1470

1:100

456450-DP-2-0006

6 8

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HR

C1 15-07-2020 DIVERS HR

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0005

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR



30.90+

32.00+
Ref

29.87+

32.00+
Ref

30.31+

onderhoudspad 4.00m onderhoudspad 4.00m

onderhoudspad 4.00m onderhoudspad 4.00m

30.60+

30.65+

Aanvullen

Ontgraven

Legenda

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Dwarsprofielen
Deelgebied HV1

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A0

1:100

456450-DP-2-0007

7 8

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HR

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 15-07-2020 DIVERS HR

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0005

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR



35.50+
Ref

35.00+

35.79+
Ref

35.29+

36.14+
Ref

35.64+

36.56+
Ref

36.06+

36.67+
Ref

36.17+

35.71+
1/4Q

35.96+
1/4Q

36.17+
1/4Q

36.50+
1/4Q

36.94+
1/4Q

36.89+
Ref

36.39+

36.91+
Ref

36.41+

37.03+
Ref

36.53+

37.77+
Ref

37.27+

38.65+
Ref

37.05+
1/4Q

37.28+
1/4Q

37.50+
1/4Q

37.58+
1/4Q

38.39+
1/4Q

37.50+

40.00+
Ref

39.50+

39.65+
Ref

39.15+

39.49+
Ref

38.99+

39.63+
Ref

38.49+
1/4Q

37.50+

Aanvullen

Ontgraven

Legenda

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Dwarsprofielen
Deelgebied Witte Veen

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A0-841x1260

1:100

456450-DP-2-0008

8 1

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HR

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

C1 15-07-2020 DIVERS HR

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0006

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 10-09-2020 DIVERS HR



verondieping aansluiten op bestaande bodemval

Aanbrengen vaste drempel bestaande uit
takhout/boomstammen op 35,80 m NAP (stelpost)

Aanbrengen vaste drempel bestaande uit
takhout/boomstammen op 36,17 m NAP (stelpost)

Aanbrengen vaste drempel van stortsteen op waterbouwdoek op 37,25 m NAP
ingewassen met lijmmortel

1:2 1:2

0.
50

35.80+ 36.17+
37.25+

vanaf dit punt verondieping tot 50cm < maaiveld

Duiker Witteveenweg op 37,50 m + NAP
Bestaande knijpvoorziening handhaven
en dichtzetten met schotten (stelpost)

Aanbrengen houten damwand in beek
t.b.v. vasthouden zand, incl. stortsteen op waterbouwdoek
Hoogte damwand 37,50 m NAP

37.50+ 37.50+

Bestaande stuw handhaven
Voor detail aansluiting Biesheuvelleiding
Hagmolenbeek zie tekening 456450-D-2-0001 Verondieping zet door tot aan bestaande stuwBestaande stuw handhaven Bestaande stuw handhaven

Beekverondieping na betonnen duiker

28.21+ 28.30+
28.67+

0.
50

Aanleggen bodemval ten oosten van Oude Haaksbergendijk
Zie tekening 456450-D-2-0005 voor detail

Beekverondieping na betonnen duiker
oppakken met 1:20 naar gewenste hoogte
B.o.b. duiker 28,36 m + NAP

1:20

Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 1 op tekening 456450-D-2-0006

Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 2 op tekening 456450-D-2-0006

Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 4 op tekening 456450-D-2-0006

28.36+ 28.80+ 28.80+ 28.79+ 28.69+ 28.50+

0.
40 Nieuwe duiker aanbrengen ø800 mm in bestaande dam

Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 3 op tekening 456450-D-2-0006

28.79+

28.43+

Nieuwe duiker aanbrengen ø800 mm in bestaande dam
Voor detail aansluiting Biesheuvelleiding
- Hagmolenbeek zie tekening 456450-D-2-0001

Aanvullen

Ontgraven

Legenda

Oeverlijn

Bestaande beekbodem

Nieuwe beekbodem

0 10 20 30 40m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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 2

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0003 &
456450-S-2-0006

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Lengteprofielen
Beekverontdieping

DEFINITIEF

J. Nijland

J. Bekema

A2-420x2100

1:500

456450-DP-2-0009

9 1

D0

C0 20-08-2020 CONCEPT JB

D0 10-09-2020 DEFINITIEF HR



Betonnen duiker ø800 mm verwijderen

Houten schotbalkstuw, damwand en betonnen duiker ø600 mm verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø800 mm, b.o.b. 28,35 m + NAP

Houten stuwen (2 st) verwijderen
Brug handhaven

Realiseren grondwal, hoogte 0,5 m, taluds 1:5
van zand voor ophogingAanbrengen schotbalkstuw in damwand

Bovenkant damwand 28,70 m + NAP
Peilbereikstuw: 28,40 - 28,80 m + NAP

Aanbrengen TBMOS 200 mm dik
bovenstrooms 2,0 m, benedenstrooms 6,0 m
Damwand meestorten in TBMOS

Beek verondiepen

Biesheuvelleiding dempen vanaf TBMOS met
talud 1:3 naar maaiveldhoogte toewerken

Aanbrengen TBMOS dik 200 mm

Verwijderen damwand en schotbalk stuw

Aanbrengen schotbalkstuw in damwand

Grondwerklijn

Duiker

Bestaande situatie

Nieuwe beekbodemhoogte

Legenda

Status W i j z. n r.

S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n a a r

P r o j e c t l e i d e r
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T e k e n i n g n u m m e r

www.anteagroup.nl

®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Detailtekening 
Aansluiting Biesheuvelleiding - Hagmolenbeek

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A3

1:500

456450-D-2-0001

1 1

D0

C0 31-03-2020 CONCEPT HR

0

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

15 30 45 60m
Voor situatietekening zie tekening 456450-S-2-0003

C1 01-04-2020 DIVERS HR

C2 14-05-2020 DIVERS HR

D0 04-08-2020 DEFINITIEF HR



Watergang verondiepen tot 30 cm - mv

Lijngoot, min. afmeting 30 x 30 cm (b x h, inwending)
met gietijzeren maasrooster, vastgezet op schraal beton
Betonstraatstenen
Laatste meter loopt weg in maaiveld

4.00

Opsluitband 100 x 200 mm

Bestaand maaiveld 1:201:20

Betonstraatsteen
Gefundeerd op 5 cm straatzand en 20 cm menggranulaat
Lijngoot, min. afmeting 30 x 30 cm (b x h, inwending)
met gietijzeren maasrooster, vastgezet op schraal beton

1.00 2.00 2.00 1.00

1:1 1:1

Opsluitband 100 x 200 mm

Watergang verondiepen tot 20 cm - mv

Bestaande toegangsdam ontgraven t.p.v.
aan te brengen halfverharding
Aanbrengen menggranulaat 0-31,5 dik 300 mm

4.00

Bestaand maaiveld
1:10 1:10

0.
20

 -
 0

.3
0

2.00 - 3.00 1.00

1:1 1:1

Terug te plaatsen grond

Mengranulaat 0-31,5
dikte 300mm

2.00 - 3.00 1.001.00

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n

R:\00455000\00456450\Infra (Buurzezand Witte veen)\vrijgave\200820-D0\456450-D-2-0002.dwg
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®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand
Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Detailtekening
Principe lijngoot en voorde

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A2

1:50 / 1:100

4564504-D-2-0002

1 1

D0

C0 - CONCEPT HR

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Bovenaanzicht principe detail lijngoot
Schaal 1:100

Principe detail lijngoot
Schaal 1:50

Bovenaanzicht principe detail voorde zonder duiker
Schaal 1:100

Principe detail voorde zonder duiker
Schaal 1:50

C1 30-04-2020 DIVERS HR

C2 15-07-2020 DIVERS HR

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR



200c/
Z

Drempel bestaande overstromingsvlakte
verlagen van 28,55 m + NAP naar 28,00 m + NAP
zie DP 1

Bestaande hoogwatergeul verlagen van
28,25 m + NAP naar 27,90 m + NAP
conform oorspronkelijk profiel
zie DP 2 en DP3

Verwijderen bestaande oeverbescherming vanaf 27,90 m + NAP
Aanbrengen nieuwe oeverbescherming t.p.v. verwijderde oeverbescherming,
oeverbescherming bestaande uit:
- kunststof filterdoek
- laag beton dik 20 cm
- Ibbenburener breuksteen 90 - 250 mm dik 200 mm
- vastzetten met lijnmortel laagdikte ca. 0,20 m

Bestaande cascade

Bestaande meander
aanvullen met zand door derden

DP3

DP3'

DP2

DP2'

DP
1

DP
1'

aansluiten op bestaande oeverbescherming NAP 28.28m+

aansluiten op bestaande oeverbescherming NAP 28.14m+

Nieuwe situatie

Projectgrens

Ontgraven hoogwatergeul

Bestaande oeverbescherming verlagen

Bestaande drempel verlagen

Bestaande cascade met laagtes

Onderhoudspad

1:1

28.54+

28.00+27.90+

Hoogwatergeul

0.08 2.14

Aanbrengen lijmmortel
t.b.v. vastzetten toplaag breuksteen

Bestaande beekbodem
Aanbrengen Ibbenbürener
breuksteen 90-250  op geotextiel

Bestaande zandfundering
handhaven

Ontgraven bestaande hoogwatergeul
zie DP2 en DP3 4.00

29.94+

28.36+
28.08+28.09+

27.90+27.90+
28.13+28.21+

28.41+

Oorspronkelijke loop beek
in eerder stadium gedempt Nieuwe bodemhoogte hoogwatergeul

Ontgraven bestaande hoogwatergeul, nieuwe ontgraving dient binnen
oorspronkelijk profiel te worden uitgegraven

29.87+

28.25+28.09+
27.90+27.90+

28.12+28.21+

Oorspronkelijke loop beek
in eerder stadium gedempt Nieuwe bodemhoogte hoogwatergeul

Ontgraven bestaande hoogwatergeul, nieuwe ontgraving dient binnen
oorspronkelijk profiel te worden uitgegraven

beschermingszone 5.00mkernzone

onderhoudspad 4.45m

natte laagtebeekloop, meander

1:1,
251:1,25

1:21:2

7.55

0.70

Oude Beek

kernzone
0.50

Verklaring profielen:

Te ontgraven hoogwatergeul

Bestaand maaiveld

Theoretisch legger profiel

Breuksteen

Geotextiel

Teen/insteek

Beschermingszone

Waterstaatswerk/kernzone

Nieuwe bodemhoogte hoogwatergeul

1:1,
25

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Detailtekening
Hoogwatergeul BZ5

DEFINITIEF

J. Nijland

H.Kramer

A0

1:500

456450-D-2-0003

1 1

D0

C0 30-04-2020 CONCEPT HK

0 5 10 15 20m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0004

Situatie hoogwatergeul
schaal 1:500

Dwarsprofiel DP1, drempel
schaal 1:100

Dwarsprofiel DP2, hoogwatergeul
schaal 1:100

Dwarsprofiel DP3, hoogwatergeul
schaal 1:100

C1 17-07-2020 DIVERS HK

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR



Sc
ha

ns
we

g

+2
6.6

3

+2
7.3

5

Ophogen bodem met zand
drempels van breuksteen plaatsen

LP
1

LP
1'

DP
1

DP
1'

Cascade aansluiten op bestaande oeverbescherming

DP2'

DP2

Bestaande cascade

10 drempels toevoegen aan bestaande cascade met sprongen van 8 cm
Beginnend bij 26,63 m + NAP tot 27,35 m NAP
Drempels van breuksteen met beton, inwassen met lijmmortel
Zie profiel LP1 en detail kern

Bestaande oeverbescherming onder brug

Ophoging aansluiten op bestaand
maaiveld

Ophoging aansluiten op bestaand
maaiveld

+2
7.2

7+2
7.1

9+2
7.1

1+2
7.0

3

+2
6.9

5

+2
6.8

7+2
6.7

9

+2
6.7

1

Nieuwe situatie

Projectgrens

Nieuwe casdade, laagte in trap afwisselend
links/rechts
Bestaande cascade met laagtes

Ophogen bodem

Herstellen oever, opvullen met zand

Ophogen terrein

Stortsteen, aansluiten op natuur-
vriendelijke oever

Onderhoudspad

26.63+

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4.30 1.50

1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3
1:2

Bestaande cascade
van stortsteen

Cascade aansluiten op
bestaande cascade

Aanbrengen geotextiel
Aanbrengen kern van puin,
uitwerking: zie detail

Tussen tredes aanbrengen
breuksteen 90-250, op geotextiel Top trede breuksteen inwassen in lijmmortel en

afstrooien met grind 8-16 mm

26.71+ 26.79+ 26.87+ 26.95+ 27.03+ 27.11+ 27.19+ 27.27+ 27.35+

Bestaande bodem ophogen
met zand

Onderbreking in cascade in
verband met brug

Bestaande oeverbescherming

Cascade aansluiten op bestaande
oeverbescherming

ca. 42.30

1:3 1:2

0.500.50

Aanbrengen geotextiel

Aanbrengen puin op bestaande
bodem, laag voor laag opbouwen

Breuksteen 90-250 mm
op geotextiel

Top trede breuksteen inwassen in lijmmortel en
afstrooien met grind 8-16 mm

Aanbrengen laag beton op 'vloervormig'
onderdeel en aanbrengen breuksteen 90-250 mm

26.63+

27.51+27.58+

0.
50

0.
50

3.001.00

0.
20

Aanbrengen breuksteen 90-250, dikte 40cm,
op geotextiel

Aanbrengen uitsparing, 1,00x0,20m,
afwisselend links/rechts

Cascade in aanzicht

Uitvlakken bodem, vrijkomende grond
verwerken in het profiel

Bestaand maaiveld

beschermingszone 5.00m beschermingszone 5.00mkernzone
0.50 0.50

13.00onderhoudspad 4.53m onderhoudspad 5.89m

7.90

1:2 1:2

beschermingszone 5.00m

Aanbrengen uitsparing, 1,00x0,20m,
afwisselend links/rechts

Cascade in aanzicht

27.27+

0.
50

Aanbrengen breuksteen 90-250, dikte 40cm,
op geotextielHerstellen oever, aanvullen met zand

1.00 3.00

0.
20

28.25+

13.00 onderhoudspad 4.00m

28.25+

kernzone

0.50

1:2
1:2

7.90

27.44+

Verklaring profielen:

Te ontgraven grond

Aan te vullen grond

Waterlijn

Bestaand maaiveld

Theoretisch legger profiel

Breuksteen cascade

Geotextiel

Teen/insteek

Beschermingszone

Waterstaatswerk/kernzone

1:2

Situatie cascade
schaal 1:500

Lengteprofiel LP1, cascade
schaal 1:200

Detail kern cascade
schaal 1:50

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Detailtekening
Cascade BZ5

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Kramer

A1

1:500

456450-D-2-0004

1 1

D1

C0 30-04-2020 CONCEPT HK

0 5 10 15 20m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0004

Dwarsprofiel DP1, cascade
schaal 1:100

C1 17-07-2020 DIVERS HK

Dwarsprofiel DP2, cascade
schaal 1:100

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR

D1 11-09-2020 KRUINBREEDTE CASCADE HR



Damwand, lang 1,50 m, dik 0,05 m
Duurzaamheidsklasse DC1-2, sterkteklasse D24/30
Meestorten in beton

TBMOS dik 200 mm
Taluds ontgraven (20 cm) en TBMOS aanbrengen, taluds tot 1:1
TBMOS aanbrengen tot 29,00 m + NAP
Iedere 4-6 meter boomstammen in het TBMOS aanbrengen met
verspringende openingen links rechts, breedte opening 30 cm
met vrijgekomen hout uit het werk

Beek verondiepen tot 28,09 m + NAP

TBMOS aansluiten op bestaande duiker (b.o.b. 27,17 m + NAP)

Damwand, lang 1,50 m, dik 0,05 m
Duurzaamheidsklasse DC1-2, sterkteklasse D24/30
Meestorten in beton

TBMOS dik 200 mm

Damwand, lang 1,50 m, dik 0,05 m
Duurzaamheidsklasse DC1-2, sterkteklasse D24/30
Meestorten in beton

Klemgording, 100x 50 mm
Duurzaamheidsklasse DC1-2, sterkteklasse D24/30

Beekverondieping

SCHAAL 1 :
Detail bodemval Hagmolenbeek

50

Geotextiel
27.57+
Bestaande duiker

TBMOS aansluiten op bestaande betonnen duiker

27.60 2.00

1:30

Iedere 4-6 meter boomstammen in het TBMOS aanbrengen met
verspringende openingen links rechts, breedte opening variërend van 20 tot 30 cm
met vrijgekomen hout uit het werk

Status W i j z. n r.

S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n a a r

P r o j e c t l e i d e r
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T e k e n i n g n u m m e r

www.anteagroup.nl

®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurserzand,
Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS
Definitief Ontwerp
Detailtekening
Bodemval Hagmolenbeek

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A3-297x594

1:50 / 1:100

4560450-D-2-0005

1 1

D0

C0 - CONCEPT HR

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0003

C1 14-05-2020 DIVERS HR

Detail bodemval Hagmolenbeek beek schaal 1:200

D0 04-08-2020 DEFINITIEF HR



2Q

1/4Q

31.00+
Ref

29.82+
29.40+

29.89+
Oppervlakte: 0.38 m2

b.o.k. stalen duiker 28.80+

7.50

dekking 20cm
betomat

2Q

1/4Q

31.00+
Ref

29.34+

29.91+30.04+ Oppervlakte: 0.38 m2

b.o.k. stalen duiker 28.80+

9.70

dekking 15cm
betomat

2Q

1/4Q

31.00+
Ref

29.34+

29.91+30.04+

b.o.k. stalen duiker 28.79+

Oppervlakte: 0.38 m2

9.70

dekking 15cm
betomat

2Q

1/4Q

31.00+
Ref

29.29+

29.84+
29.57+

Oppervlakte: 0.38 m2

b.o.k. stalen duiker 28.69+

7.00

dekking 15cm
betomat

zandweg

voorde

grasland

Bestaande watergang
te verondiepen

Verwijderen bestaande duiker ∅800mm,
plaatsen duiker ∅400mm

betomat,
dikte 90mm

Lengte
 voord

e varia
bel

4.00

Verklaring:

Betomat dikte 90mm

Gestabiliseerd zand

Duiker ∅400mm

Waterlijn

Bestaand maaiveld

Doorstroming voorde

Ontgraven grond

Nieuwe beekbodemhoogte

0 10 20 30 40m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Detailtekening
Duiker met voorde BZ3

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Kramer

A1

1:100

456450-D-2-0004

1 1

D0

C0 15-07-2020 CONCEPT HK

Principe doorsnede 1
schaal 1:100

Principe doorsnede 2
schaal 1:100

Principe doorsnede 3
schaal 1:100

Principe doorsnede 4
schaal 1:100

Principe ontwerp voorde
schaal 1:100

Dit principe ontwerp geldt voor alle duikers met
voorde in BZ3.

Voor situering zie tekening 456450-S-2-0003

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR



Verwijderen knijpconstructie

Aanbrengen kantelstuw

2.0
0

Aanbrengen damwand

TBMOS uitstroomvoorziening
TBMOS tegen bestaande duiker aanstorten

Duiker handhaven

Verklaring:

Kantelstuw

TBMOS uitstroomvoorziening

Bestaand maaiveld

Talud

Damwand

2.00 2.00

30.60

29.60
4.
00klemgording

100x150mm

Damwand
L=4000mm
dikte 75mm

1.45

kantelstuw
doorstroombreedte 1470mm
stuwhoogte 1000mm
vrije overstort 200mm

1:1 1:1

m.v.

waterpeil 29,77m NAP

Damwand
L=4000mm
dikte 75mm

klemgording
100x150mm

29.60

30.60

kantelstuw
doorstroombreedte 1470mm
stuwhoogte 1000mm
vrije overstort 200mm

Detail kantelstuw

2.50
TBMOS

bodem
waterpeil 29,77m NAP

Status W i j z. n r.

S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n a a r

P r o j e c t l e i d e r
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®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Definitief Ontwerp
Detailtekening
Kantelstuw

CONCEPT

J. Nijland

J. Bekema

A3

1:100

456450-D-2-0007

1 1

C0

C0 20-08-2020 CONCEPT J.B.

0 1 2 3 4m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Bovenaanzicht kantelstuw
schaal 1:100

Doorsnede kantelstuw
schaal 1:100

Aanzicht kantelstuw
schaal 1:100
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Rapportage Klanteisen 

 
 
Object: 1 - Buursezand en Horsterveen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0178 Toestemming percelen Eigenaren waar geen toestemming is moeten 6 
weken van te voren benaderd worden. De provincie 
heeft namelijk 4 weken nodig de gedoogplicht op te 
leggen. Deze eigenaren worden door de provincie 
zelf benaderd en niet door de aannemer. De 
aannemer dient hiervoor een gedetailleerde 
dagplanning op te leveren i.v.m. de gedoogplicht 
(planning politie). De aannemer moet hierin flexibel 
zijn, ook omdat uitstel van één perceel invloed kan 
hebben op de planning van andere percelen. In 
bestek moet iets opgenomen worden waardoor een 
flexibele houding van de aannemer geëist wordt. 
Eigenaren waarmee een overeenstemming is, 
worden 2 weken voor uitvoering door de aannemer 
benaderd over de planning van de werkzaamheden. 
Een lijst met contactgegevens van de eigenaren 
wordt na gunning verstrekt aan de aannemer. 

  

 

KES-0001 Kwaliteitsverbetering van 
zwakgebufferde vennen 

Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van 
zwakgebufferde vennen. Hier geldt tevens een 
wateropgave. 

 Doc-0004 - Natura 2000 
gebiedanalyse voor PAS Buurserzand 
en Haaksbergerveen 

 

 

KES-0002 Kwaliteitsverbetering en 
vergroting oppervlak van 
vochtige heiden 

Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte van 
vochtige heiden. Hier geldt tevens een wateropgave. 

 Doc-0004 - Natura 2000 
gebiedanalyse voor PAS Buurserzand 
en Haaksbergerveen 

 

 

KES-0004 Verbeteren kwaliteit 
herstellende hoogvenen en 

Verbetering kwaliteit herstellende hoogvenen met 
het oog op ontwikkeling van actieve hoogvenen 

 Doc-0004 - Natura 2000 
gebiedanalyse voor PAS Buurserzand 
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ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

ontwikkelen van actieve 
hoogvenen 

(hoogveenlandschap). Hier geldt een sense of 
urgency met betrekking tot watercondities en 
wateropgave. 

en Haaksbergerveen 

 

 

KES-0005 Herstel van randzone van 
herstellende hoogvenen met 
onder andere 
hoogveenbossen 

Herstel van randzone van herstellende hoogvenen 
met onder andere hoogveenbossen. Hier geldt 
tevens een wateropgave. 

 Doc-0004 - Natura 2000 
gebiedanalyse voor PAS Buurserzand 
en Haaksbergerveen 

 

 

KES-0006 Optimaliseren watercondities 
en algemeen de wateropgave 

Ten behoeve van de instandhoudingsdoelstellingen 
voor de habitattypen zwakgebufferde vennen, 
vochtige heiden, herstellende hoogvenen, actieve 
hoogvenen en hoogveenbossen is een verbetering 
van de watercondities noodzakelijk. 

Voor een aantal kernopgaven geldt ook een 
wateropgave. Een wateropgave is toebedeeld 
wanneer de watercondities in meer of mindere mate 
niet op orde zijn. 

Doc-0004 - Natura 2000 
gebiedanalyse voor PAS Buurserzand 
en Haaksbergerveen 

 

 

KES-0113 Stuwen Stuwen dienen van KTW of gelijkwaardig te zijn.   

 

KES-0122 Uitvoering mitigerende 
maatregelen 

Eventuele mitigerende maatregelen worden 
gerealiseerd voordat de vernattingsmaatregelen 
worden uitgevoerd om te voorkomen dat er onnodig 
schade optreedt. 

(Uitvraag. Gemeente Haaksbergen, 2019)  

 

KES-0124 Watergangen bestempeld als 
natuur 

Te verondiepen watergangen die op de legger staan 
maar nu natuur worden vervallen, waterschap stelt 
hier geen eisen aan 

  

 

KES-0134 Gootdeel Er wordt een gootdeel toegepast bij verondieping 
<30 cm - maaiveld t.p.v. toegangsdammen naar 
woningen. 

Voor onderhoud is dit het meest gunstige alternatief 
(betonplaten met uitsparingen komen snel vol te 
zitten). Duiker is geen optie i.v.m. gronddekking en 
een voorde niet wenselijk omdat het een particuliere 
toegangsweg is. 

 

 

KES-0150 Bermsloten gemeente Nieuwe duikers bersmloten gemeente dienen een 
diameter te hebben van ø400 mm. 

  

 

KES-0177 Verwijderen duikers tpv 
dempingen 

Voorkeur is om de duikers te verwijderen.   

 

KES-0180 Grondafzet Voor particulieren die grond willen ontvangen wordt 
een vervoerspost met een gemiddelde 
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transportafstand opgenomen in bestek. Uitgangspunt 
is enkel leveren, verwerken door particulier. Restant 
vrijkomende grond vervalt aan aannemer. 

KES-0135 Voorde T.p.v. verondiepingen <30 cm - mv worden voordes 
toegepast waar dit geen toegang tot een particuliere 
woning is. 

  

 

KES-0179 Eisen revisie Waar geen eisen vanuit de beheerder van toepassing 
zijn, zijn de eisen van de provincie geldend. 

  

 

KES-0003 Vergroting areaal van 
stuifzandheiden met 
struikheiden en droge heiden 

Vergroting areaal van stuifzandheiden met 
struikheide en droge heiden. 

 Doc-0004 - Natura 2000 
gebiedanalyse voor PAS Buurserzand 
en Haaksbergerveen 

 

 

KES-0103 Drainage onklaar maken Drainage verwijderen = drainage onklaar maken (buis 
laten zitten). 

  

 

 
Object: 1.1.1 - M23 Onderzoek Steenhaarplassen behoud zwakgebufferde vennen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0089 Ecologische ontwikkeling 
Steenhaarplassen 

Er dienen geen aanvullende maatregelen te worden 
getroffen om de Steenhaarplassen als 
zwakgebufferde vennen te behouden/ontwikkelen. 
Men streeft naar ontwikkeling die past bij huidig 
systeem 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.1.10 - Ontgraven watergang Temmink 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0161 Doortrekken te ontgraven 
watergang Temmink 

De te ontgraven watergang aan de noordkant van het 
perceel wordt doorgetrokken over de gehele breedte 
van het perceel. 

De huidige watergang is erg marginaal en kan de 
afvoer naar verwachting niet aan. In de huidige 
situatie is hier al sprake van stagnerend water op 
maaiveld. 
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KES-0162 Bestaande waterput 
verwijderen 

T.p.v. de ontgraven watergang staat een bestaande 
waterput, deze moet verwijderd te worden. 
Temmink gaat akkoord als hij de grond aan de 
zuidizijde bij de te dempen watergang 
gecompenseerd krijgt. 

  

 

KES-0163 Verplaatsen afrastering De afrastering ter plaatse van de te ontgraven 
watergang wordt verplaatst. 

  

 

KES-0165 Verwijderen begroeiing De watergang die vanaf het perceel van Temmink in 
noordelijke richting loopt is dichtgegroeid en kan zo 
niet onderhouden worden. Het is noodzakelijk om de 
begroeiing te verwijderen. 

  

 

 
Object: 1.1.2 - M6a Aankoop en herinrichting landbouwpercelen langs de Smitterijweg 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0007 Ontwateringssloten dempen Ontwateringssloten BZ1.10, BZ1.12 t/m BZ1.15 en 
BZ1.18 dienen te worden gedempt. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0008 Leggerwatergang in 
noordelijke richting afwateren 

Om afvoer in noordelijke richting mogelijk te maken 
blijven perceelsgreppels aan de noordzijde van de 
Slatsleiding gehandhaafd (BZ1.6, BZ1.9 en BZ1.11). 
Deze greppels zijn circa 30 - 50 cm diep. De 
stroomrichting van de perceelsgreppels BZ1.5, BZ1.7 
en BZ1.8 dient te worden aangepast zodat deze in 
noordelijke richting kunnen afwateren. 

Door het dempen van de leggerwatergang 
Slatsleiding (BZ1.13) zal het gedeelte dat noordelijk 
van de Slatsleiding is gelegen en deels 
buiten de bufferzone valt niet meer kunnen 
afwateren in zuidelijke richting (via de vijver van de 
begraafplaats naar de Buurserbeek). 

Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0009 Watergangen verdiepen c.q. 
verruimen 

De watergangen waar perceelsgreppels op afwateren 
(deels buiten het uitwerkingsgebied) dienen te 
worden verdiept c.q. verruimd (BZ1.1) en de 
stroomrichting dient te worden aangepast (BZ1.2 en 
BZ1.3). Tussen de perceelsgreppels BZ1.8 en BZ1.2 
dient een nieuwe greppel gegraven (BZ1.4) te 
worden. 
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KES-0010 Drainage verwijderen op de 
percelen BZ1.21 t/m BZ1.25 

Op de percelen BZ1.21 t/m BZ1.25 dient de drainage 
verwijderd te worden 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0099 Drainage onklaar maken op de 
percelen BZ1.21 t/m BZ1.25 

Op de percelen BZ1.21 t/m BZ1.25 dient de drainage 
onklaar te worden gemaakt. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.1.4 - Voorkomen grondwateroverlast bij twee schuren 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0042 Onderzoek naar wateroverlast 
Schuren BZ1_S1 en BZ1-S2 

Verder onderzoek naar wateroverlast van de Schuren 
BZ1_S1 en BZ1-S2 dient uitgevoerd te worden 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0164 Drooglegging veldschuur Om de drooglegging van de veldschuur te garanderen 
wordt een drainage aangelegd op dezelfde diepte als 
de huidige GHG. Aandachtspunt is de watergang 
waarop de drains uitkomen; het water mag niet 
terugstromen in de drains. 

  

 

 
Object: 1.1.5 - Afgraven bouwvoor perceel BZ1.H en BZ1.I 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0040 Afgraven bouwvoor percelen 
BZ1.H en BZ1.I 

De percelen BZ1.H en BZ1.I dienen 0 tot 30 onder 
maaiveld afgegraven te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0041 Overloopdrempel Overloopdrempel dient niet te laag worden gemaakt 
(max 30,2 m +NAP) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 
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Object: 1.1.6 - Verwijderen bos 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0104 Verwijderen bos Het bos hoeft niet volledig verwijderd te worden, een 
percentage moet blijven staan. 

Het bos volledig verwijderen is landschappelijk niet 
wenselijk. 

 

 

KES-0121 Boskap BZ1 De uitgangspunten voor de boskap in het gebied 
rond het Galgenslat (BZ1) 
a. Het betreft een dunning waarbij ca. 75% van de 
bomen gekapt worden. 
b. NM markeert de te kappen bomen voor uitvoering 
c. Bomen hebben een variërende DBH tussen de 10-
50cm 
d. Ca. 70% van de te kappen bomen is grove den 
e. Stobben wel frezen  
f. 70% van de stooisellaag verwijderen 
g. In overleg met NM blijft deel van het vrijkomende 
hout als liggend ‘dood hout’ achter in het terrein ca 
2% 

  

 

KES-0182 Strooissellaag verwijderen Bij BZ1 de strooissellaag verwijderen t.p.v. te 
verwijderen bos (10 cm afschrapen). Met 
verwijderen strooissellaag directie stobbemateriaal 
meenemen. 

  

 

KES-0183 Stobbe frezen Met verwijderen strooissellaag directie 
stobbemateriaal meenemen. Stobbe tot 20 cm onder 
maaiveld frezen. 

  

 

 
Object: 1.1.7 - Dempen watergangen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0155 Uitvoering vanaf perceel Ter Uitvoering dient plaats te vinden vanaf de grond Ter Perceel andere zijde is recent van eigenaar gewisseld.  
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Beeke Beeke Grondzaken van provincie gaat niet met de nieuwe 
eigenaar in gesprek. 

 

KES-0159 Dempen sloot Ter Lintelo Indien de sloot bij Ter Lintelo gedempt wordt dient 
Ter Lintelo zelf de detailontwatering te regelen en de 
bestaande betonnen tegels te verwijderen. Het 
project verzorgt enkel de demping. 

  

 

 
Object: 1.1.9 - Veranderen stroomrichting watergangen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0160 Gewijzigde stroomrichting De watergangen waarvan de stroomrichting wijzigt 
liggen op één oor naar het zuiden. Deze moeten 
opnieuw geprofileerd worden naar het noorden toe. 

  

 

 
Object: 1.2 - Deelgebied BZ2 De Knoef 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0108 Mitigerende maatregelen land Voor de locatie Oude Haaksbergerdijk 293 zijn 
mogelijk mitigerende maatregelen nodig voor het 
land. Dit moet nader onderzocht worden/blijken uit 
keukentafelgesprekken. 

(mail Jacko 19-02-2020)  

 

 
Object: 1.2.1 - M6D Opheffen drainerende werking landbouwpercelen De Knoef. 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0011 Verondiepen van de 
knoefleiding 

Drainerende werking dient te worden opgeheven 
maar afvoer van regenwater moet mogelijk blijven. 
De verontdieping dient 10 tot 20 cm onder het 
maaiveld uitgevoerd te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0012 Ontwateringssloten dempen Sloten BZ2.6 t/m BZ2.9, BZ2.11, BZ2.13, BZ2.15, 
BZ2.17 t/m BZ2.19 dienen gedempt te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 
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KES-0013 Drainage op percelen BZ2.21 
t/m BZ2.24 verwijderen 

Drainage op percelen BZ2.21 t/m BZ2.24 dienen 
verwijderd te worden 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0100 Drainage onklaar maken op de 
percelen BZ2.21 t/m BZ2.24 

De drainage dient onklaar gemaakt te worden.  Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.2.10 - Drainage aanbrengen bij perceel BZ2.E 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0049 Drainage aanleggen bij perceel 
BZ2.E 

Er dient drainage te worden aangelegd bij perceel 
ten zuiden van de Oude Enschedeseweg (BZ2.E) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.2.3 - M8 Onderzoek naar effect greppel en stuw Meujenboersven 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0014 Bepalen of stuw nog nodig is Nadat grondwaterstanden zijn verhoogd dient 
bepaalt te worden of stuw nog nodig is 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.2.4 - Uitmijnen percelen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0043 uitmijnen percelen in BZ2.A De percelen in BZ2.A dienen uitgemijnd te worden 
volgens het op te stellen advies voor de 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 
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eigenaar/gebruiker  

 

 
Object: 1.2.5 - Percelen BZ2.A en BZ2.B (zie kaart inrichtingsplan) worden uitgemijnd. Uitwerking uitmijnen maakt geen onderdeel uit van het DO. 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0044 Intensief beheer op percelen 
BZ2.A en BZ2.B 

Er dient intensief beheer plaats te vinden op percelen 
BZ2.A en BZ2.B 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.2.6 - Afgraven landbouwperceel BZ2.D ca. 15 cm 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0045 Afgraven landbouw perceel 
BZ2.D 

Het landbouw perceel BZ2.D dient ca. 15 cm te 
worden afgegraven. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.2.7 - Verwijderen eiken bij poel BZ2.C 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0046 Verwijderen Eiken en blad 
in/rond de poel BZ2.C 

Eiken rond de poel BZ2.C en het blad in de poel dient 
te worden verwijdert 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0139 Poel voorzien van leemlaag De poel moet voorzien worden van een leemlaag om 
de drainerende werking op te heffen. 

(mail Charlotte 20/04)  

 

KES-0144 Poel BZ2 De poel BZ2 moet ontworpen worden conform 
voorstel Natuurmonumenten. 

(zie mail Charlotte)  
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Object: 1.2.8 - Voorkomen grondwateroverlast bij woningen 
Omschrijving: Nader te onderzoeken hoe 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0047 Onderzoek risico's op schade 
bij woningen BZ2.W1, W3 en 
W4 

Er dient nader onderzoek naar risico's op schade bij 
woningen BZ2.W1, W3 en W4 plaats te vinden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.2.9 - Begaanbaar houden van onverharde deel van de Knoefweg 
Omschrijving: na uitvoering duidelijk of maatregelen nodig zijn 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0048 Onverharde deel van 
Knoefweg goed begaanbaar 
houden 

Na uitvoering van maatregelen dient te worden 
nagegaan of het onverharde deel van Knoefweg 
richting Buurserzand goed begaanbaar blijft of 
aanvullende maatregelen nodig zijn 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0133 Knoefweg Er is budget gereserveerd door provincie voor 
compenseren natschade bij Knoefweg na uitvoeren 
PAS-maatregel. Dit wordt niet meegenomen als 
inrichtingsmaatregel. 

  

 

 
Object: 1.3 - Deelgebied BZ3 Hagmolenbeek en Biesheuvelleiding 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0142 Sloot Rietschot Sloot Rietschot betreft een interne maatregel en 
wordt niet uitgevoerd in het DO. 

  

 

KES-0123 Te verondiepen watergangen 
Stendermolenweg 

De te verondiepen watergang langs het bosje ten 
westen van de Stendermolenweg wordt als optioneel 
opgenomen in het DO. Als blijkt dat er budget over is 
voor het verondiepen gaat deze mee in het 
definitieve DO. 

De maatregel is aanvullend op het inrichtingsplan. De 
watergang om het bosje dat ten westen van de 
Stendermolenweg ligt, is ooit aangelegd om dit bosje 
enigszins droog te houden. Dit komt voort uit een 
afspraak met de eigenaren van dit bos bij de 
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inrichting van het Rietschot. De sloot is erg diep 
geprofileerd en voert nu waardevolle kwel af. Het 
voorstel is dan ook, met respect voor de gemaakte 
afspraak, om de watergang niet te dempen, maar 
sterk te verondiepen. Het bosje zal dan nog steeds 
droog blijven, en het waardevolle kwelwater kan ter 
beschikking komen van de natuur aldaar. 

KES-0158 B.o.b. duikers Vechtstromen Ronde duikers dienen 10% onder de bodem gelegd te 
worden. 

(mail Nick Hoekman 18/05/2020)  

 

KES-0169 Duiker oude afwateringssloot Duiker op grens perceel R119 en R651: betonnen 
duiker verwijderen, maar geen nieuwe duiker terug 
plaatsen. 

De watergang heeft geen afvoerende functie meer 
en zorgt alleen maar voor drooglegging van het bos. 

 

 

KES-0129 Waterberging Jannink Het realiseren van een waterberging bij Jannink is 
niet zinvol. Dit zou een schijnwaterberging worden 
omdat er, door de hoge maaiveldligging, geen grote 
waterschijf in komt te staan. 

  

 

 
Object: 1.3.1 - M1 Verondiepen van de Biesheuvelleiding 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0128 Grondwal Tussen Biesheuvelleiding en Hagmolenbeek moet 
een grondwal komen zodat het water plaatselijk niet 
over maaiveld terug kan stromen de 
Biesheuvelleiding in. 

  

 

KES-0170 Opvulmateriaal 
Biesheuvelleiding 

Het deel van de Biesheuvelleiding tussen aansluiting 
Hegebeek en perceel R120 dient opgevuld te worden 
met schoon grofzand (om Oost-West kwel weer 
mogelijk te maken). 

Opvulmateriaal Biesheuvelleiding: parallel met reden 
waarom er geen nutriënten rijke landbouwgrond 
wordt gebruikt voor het dempen van sloten langs 
perceel R653, kan er geen voormalige 
landbouwgrond worden gebruikt voor het 
verondiepen van de Biesheuvelleiding (anders 
brengen we extra nutriënten aan die kunnen 
uitspoelen richting kwetsbare habitats). 

 

 

KES-0174 Betonnen duiker ipv open Aansluiting Biesheuvelleiding - Hagmolenbeek dient Fam. Jannink heeft aangegeven dat bij de aansluiting  
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verbinding via een duiker te gebeuren. Biesheuvelleiding – Hagmolenbeek een open 
verbinding niet wenselijk is. Hierdoor gaan bestaande 
bomen verloren (verlies natuurwaarde) en dit zit ook 
niet in de ontgrondingsvergunning. 

 

 
Object: 1.3.10 - Depots Vechtstromen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0181 Depots Vechtstromen Depots Vechtstromen worden ontgraven in dit werk. 
Kosten voor afvoer zijn voor Vechtstromen. Na 
ontgraven depots het perceel netjes opleveren. 

  

 

 
Object: 1.3.2 - M2 Verondiepen/herinrichten van de Hagmolenbeek 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0016 Verondiepen van 
bodemhoogte van de 
Hagmolenbeek 

De watergang (BZ3.2) dient 50 cm te worden 
verondiept ten opzichte de bodemhoogte zoals deze 
is opgenomen in de legger. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0017 Verwijderen stuw De stuw (BZ3.3) bovenstrooms van het punt waar de 
Biesheuvelleiding in de Hagmolenbeek uitkomt dient 
te worden verwijdert. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0125 Afwijking tov watervergunning De verondieping moet uitgevoerd worden conform 
inrichtingsplan, dit is gebleken uit de gebiedsanalyse. 

In het inrichtingsplan is de verondieping van de 
Hagmolenbeek verder doorgetrokken dan op de 
tekeningen van de waterwet vergunning. 

 

 

KES-0126 Duiker onder Oude 
Haaksbergendijk niet 
verondiepen 

Duiker onder Oude Haaksbergendijk mag niet 
verondiept worden omdat hier niet aan gerekend is. 
Verondieping moet middels een bodemval stoppen 
voor de duiker. De bodemval dient vispasseerbaar te 
zijn. 

  

 

KES-0127 Stuwen onder brug Stuwen onder brug moeten verwijderd worden,   
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betreffen illegale stuwen van Jannink.  

KES-0128 Grondwal Tussen Biesheuvelleiding en Hagmolenbeek moet 
een grondwal komen zodat het water plaatselijk niet 
over maaiveld terug kan stromen de 
Biesheuvelleiding in. 

  

 

KES-0171 Geen vaste drempel onder 
brug Hagmolenbeek 

De noodzaak hiervoor is niet aanwezig, omdat het 
hoogteverschil opgevangen kan worden in het 
grondwerk. 

  

 

KES-0172 Extra grondwal Hagmolenbeek Dit zal ook met schoon grofzand dienen te gebeuren 
en niet met voormalige landbouwgrond. 

  

 

 
Object: 1.3.3 - Uitmijnen percelen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0050 Uitmijnen percelen BZ3.A,B,C 
en F 

Perceel BZ3.A, het zuidelijk deel van percelen 
BZ3.B/C en het totale perceel BZ3.F dient uitgemijnd 
te worden 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.3.4 - Afgraven landbouwperceel BZ3.B/C ca. 20 cm 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0052 Landbouw perceel BZ3.B/C 
afgegraven 

Landbouw perceel BZ3.B/C dient ca. 20 cm te worden 
afgegraven 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0140 Watergang plaatselijk 
verondiepen ipv dempen 

Er zijn pijpen van een dassenburcht aanwezig in de 
watergang. De watergang moet plaatselijk 
verondiept worden op aanwijs ipv gedempt en onder 
ecologische begeleiding uitgevoerd. 

(mail Charlotte 20/04)  

 

KES-0143 Toegangsdam handhaven De toegangsdam aan de noordwestzijde moet   
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gehandhaafd blijven.  

KES-0157 Toegang perceel Aan de oostzijde dient een hoge strook van 4,0 m 
gehandhaafd te blijven t.b.v. de toegang van het 
perceel. 

(mail Charlotte Tellegen 18/05)  

 

 
Object: 1.3.5 - Afgraven landbouwperceel BZ3.D ca. 30 cm 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0053 Landbouw perceel BZ3.D 
afgegraven 

Landbouw perceel BZ3.D dient ca. 30 cm te worden 
afgegraven 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0167 Rijpaden Er dient een strook van 4,0 m gehandhaafd te blijven 
t.b.v. de bereikbaarheid van het perceel. 

  

 

KES-0168 Ontgraven tot 
Biesheuvelleiding 

Ontgraven tot aan de Biesheuvelleiding, er mag geen 
onnatuurlijke wal komen te liggen. 

  

 

 
Object: 1.3.6 - Afgraven landbouwperceel BZ3.E ca. 20 cm 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0054 Landbouw perceel BZ3.E 
afgegraven 

Landbouw perceel BZ3.E dient ca. 20 cm te worden 
afgegraven 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0166 Afvoer perceel R120 Afvoer perceel R120 moet geborgd blijven. Er zit een 
overloopdrempel. Op aanwijs directie tijdens 
uitvoering zien of deze opgehoogd/verlaagd moet 
worden op regie. 

  

 

KES-0167 Rijpaden Er dient een strook van 4,0 m gehandhaafd te blijven 
t.b.v. de bereikbaarheid van het perceel. 

  

 

KES-0173 Te dempen sloten perceel Te dempen sloten perceel R120 zijn ondiep, dempen   
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R120 niet nodig (na afgraven zijn deze verdwenen).  

 
Object: 1.3.7 - Afgraven landbouwperceel BZ3.G/I/J/H ca. 20 cm en deels verwijderen van graszode 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0110 Maatregelen vervallen BZ3 G, H, I en J blijven kruiden- en faunarijke 
graslanden. Hier hoeven geen inrichtingsmaatregelen 
plaats te vinden. 

(zie mail Jacko 15-01)  

 

 
Object: 1.3.8 - Afgraven landbouwperceel BZ3.K voor een klein deel van ca. 20 tot 40/50 cm 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0056 Landbouw perceel BZ3.K 
afgegraven 

Landbouw perceel BZ3.K dient voor een klein deel ca. 
20 tot 40/50 cm te worden afgegraven 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.3.9 - Voorkomen grondwateroverlast bij woningen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0051 onderzoek risico's op schade 
aan woningen BZ3.W3 ,W2a, 
W2b, W4a, W4b, W5 en W6 

Er dient nader onderzoek naar risico's op schade aan 
woningen BZ3.W3 ,W2a, W2b, W4a, W4b, W5 en W6 
en noodzaak van ontwateringsmiddelen plaats te 
vinden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.4 - Deelgebied BZ4 Omgeving Buurserbeek 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0018 Advies projectgroep om 
maatregelen in Deelgebied 

Vanwege kosten van de maatregelen en de geringe 
ecologische impact is aangegeven dat voor 

Het effect dat niet wordt bereikt voor de 
doelstellingen t.a.v. vochtige heide wordt 

Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 
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BZ4 niet uit te voeren Deelgebied BZ4 er geen maatregelen uitgevoerd 
hoeven worden. 

gecompenseerd op een andere locatie (enclave 
Scholten). 

 

 

 
Object: 1.4.4 - M6b Aankoop en herinrichting langs de landbouwenclave De Ronde Bulten 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0105 Amerikaanse vogelkers 
verwijderen 

Over een groter areaal dan aangegeven in het 
inrichtingsplan moet Amerikaanse vogelkers 
verwijderd worden, andere begroeiing kan blijven 
staan. 

  

 

 
Object: 1.5 - Deelgebied BZ5 Enclave de Ronde Bulten en Laakmors 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0112 Voordes T.p.v. landbouwdammen dienen voordes aangelegd 
te worden van gestort beton. 

  

 

KES-0111 Toegangsdammen 
Langenbergweg 

Bij toegangsdammen Langenbergweg duikers ø200 
mm aanleggen met bescherming. 

  

 

 
Object: 1.5.1 - M4a Verhogen van het waterpeil in de Buurserbeek 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0019 Dempen ontwateringssloten Ontwateringssloten BZ5.2, BZ5.3, BZ5.5 t/m BZ5.11, 
BZ5.23 t/m BZ5.25 dienen te worden gedempt 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0021 Plaatsen nieuw gemaal Om het oppervlaktewater uit het gebied laakmors af 
te voeren op Buurserbeek dient er een nieuw gemaal 
te worden geplaatst (BZ5.15) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0022 Verondiepen watergang Drainerende werking van BZ5.1 en BZ5.4 dienen te Inrichting dient nader te worden bepaald in DO, Doc-0001 - Inrichtingsplan 
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worden verondiept. afhankelijk van de functies en inrichting. Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0023 Verwijderen Drainage Drainage op percelen BZ5.28 t/m BZ5.33 dient 
verwijdert te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0024 Verondiepen watergang De watergangen BZ5.21 en BZ5.22 dienen tot 30 cm 
onder maaiveld te worden verondiept. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0027 Peilverhoging van de 
Buurserbeek 

Binnen tracé 1 (schansweg - Laakmors Schansweg) 
dient een peilverhoging van +88cm ten opzichten van 
2009 gerealiseerd te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0028 Drempels toevoegen aan 
bestaande cascade 

locatie BZ5.39 dienen er drempels aan bestaande 
cascade te worden toegevoegd 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0030 Bestaande loop Buurserbeek 
verondiepen 

Verondiepen en inrichten van bestaande loop van 
Buurserbeek als overstromingsvlakte (BZ5.40) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0101 Drainage onklaar maken De drainage dient onklaar gemaakt te worden.  Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0116 Verondieping Buurserbeek Verondieping Buurserbeek vervalt omdat de 
meander is komen te vervallen. 

  

 

KES-0120 Cascade Buurserbeek Er moeten 10 extra cascadetrappen worden 
aangelegd bovenstrooms van de huidige cascade 
Schansweg om op het nieuwe streefpeil van 27,35 
mNAP te komen. Hierbij moet uit gegaan worden van 

(Zie mail Carlo Egging 18/03)  
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sprongen van 8 cm, net als bij de andere cascades in 
de Buurserbeek. 

KES-0136 Verlagen hoogwatergeul De hoogwatergeul dient verlaagd te worden naar 
27,90 m + NAP (oorspronkelijk profiel niet 
aantasten). De drempel moet verlaagd worden naar 
28,25 m + NAP. 

(Memo afwatering Laakmors V2)  

 

KES-0137 Aanleg meander De aanleg van de meander is komen te vervallen 
omdat de stroomsnelheid in de Buurserbeek in de 
huidige situatie te laag is. Door deze te lage 
stroomsnelheid is de aan te leggen meander, 
conform inrichtingsplan, komen te vervallen. Dit 
omdat de aanleg van deze meander resulteert in nog 
lagere stroomsnelheden. Voldoende stroomsnelheid 
is nodig vanuit KWR doelstellingen van het 
waterschap. 

(mail Carlo Egging 31-03-2020)  

 

KES-0138 Verondiepen Buurserbeek Het peil binnen het tracé van de Schansweg tot de 
Laakmors Schansweg van de Buurserbeek wordt met 
88 cm verhoogd ten opzichte van de situatie in 2009. 
In het inrichtingsplan staat benoemd dat de 
Buurserbeek hier plaatselijk verondiept moet worden 
en ingericht als overstromingsvlakte. Echter, is de 
aanleg van de meaner komen te vervallen. De 
verondieping van Buurserbeek is hierdoor niet nodig 
en komen te vervallen in het DO. 

(mail Carlo Egging 31-03-2020)  

 

KES-0145 Geen trappen onder brug I.v.m. onderhoud mogen er geen cascadetrappen 
onder de brug gesitueerd worden. 

  

 

KES-0146 Stortsteen onder de brug Onder de brug dient stortsteen aangebracht te 
worden tussen de cascadetrappen. 

  

 

KES-0147 Kern cascadetrap De kern van een cascadetrap dient van beton te zijn. Bij zand is er risico dat de kern uitspoelt.  

 

KES-0148 Stortsteen aanbrengen op 
talud 

Stortsteen dient aangebracht te wordne op het talud 
zonder deze te ontgraven. 

Er zit een asbestverontreiniging in het talud, het 
talud ontgraven is dus niet wenselijk. 

 

 

KES-0185 Kruinbreedte cascade In het ontwerp is uitgegaan van een cascade- (mail Carlo 26/06)  
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kruinbreedte van 13 m (en 1:2 taluds), net als de 
cascade bij de meander bovenstrooms. Dit is met 
name relevant voor de bovenste 5 trappen. Gezien 
de doorwerking/opstuwing naar de monding van de 
Zoddebeek waar geen ruimte is voor peilverhoging 
bij hoogwater moet die 13 m dus ook worden 
aangelegd. Het profiel is in de bocht voor de brug 
echter vrij smal waardoor er oevers zullen moeten 
worden afgegraven om ruimte te maken. 

 

 
Object: 1.5.10 - Fundering van zandweg stabiliseren door op te hogen met ca. 10 cm (BZ5.I3) 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0063 Weg BZ5.I2 stabiliseren en 
ophogen 

Voor weg BZ5.I2 dient de fundering te worden 
gestabiliseerd en met ca. 10 cm te worden 
opgehoogd 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.5.11 - Zandpaden rondom enclave Rond de Bulten ophogen 
Omschrijving: nader te bepalen met Natuurmonumenten/gemeente Haaksbergen welke 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0064 Zandpaden ophogen Met Natuurmonumenten en de gemeente dient 
nader bepaald te worden welke zandpaden verder 
opgehoogd dient te worden 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0130 Ophoging Langenbergweg Het rijoppervlak wordt opgehoogd met de 
hoeveelheid van de verhoging van de 
grondwaterstand. 

  

 

 
Object: 1.5.12 - Verondiepen leggerwatergang 
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KES-0149 Verondieping na Schansweg De verondieping na de Schansweg dient wel door te 
gaan. 

Hydroloog provincie heeft aangegeven dat dit vanuit 
habitat wenselijk is qua hydrologie. 

 

 

KES-0200 Duiker Buurserstraat niet 
verhoogd aanleggen maar 
verondiepen 

Duiker Buurserstraat hoeft niet verhoogd aangelegd 
te worden maar wordt verondiept. 

(Bespreking Gerko Hopster 10/09)  

 

 
Object: 1.5.13 - Stuwen Natuurmonumenten 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0199 Stuwen BZ5 Stuwen dienen duurzaam en vandalismebestendig te 
zijn. 

(mail Jaap in 't Veld 22/06)  

 

 
Object: 1.5.2 - M6b Aankoop en herinrichting langs de landbouwenclave De Ronde Bulten 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0019 Dempen ontwateringssloten Ontwateringssloten BZ5.2, BZ5.3, BZ5.5 t/m BZ5.11, 
BZ5.23 t/m BZ5.25 dienen te worden gedempt 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0021 Plaatsen nieuw gemaal Om het oppervlaktewater uit het gebied laakmors af 
te voeren op Buurserbeek dient er een nieuw gemaal 
te worden geplaatst (BZ5.15) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0022 Verondiepen watergang Drainerende werking van BZ5.1 en BZ5.4 dienen te 
worden verondiept. 

Inrichting dient nader te worden bepaald in DO, 
afhankelijk van de functies en inrichting. 

Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0023 Verwijderen Drainage Drainage op percelen BZ5.28 t/m BZ5.33 dient 
verwijdert te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 



Rapportage Klanteisen 

 

Project: Prov OV Adviesdiensten Buurserzand - Witte Veen 

Projectnr. 0456450.100 

11 september 2020, revisie 5.0  
 

Pagina 21 van 36 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0024 Verondiepen watergang De watergangen BZ5.21 en BZ5.22 dienen tot 30 cm 
onder maaiveld te worden verondiept. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0027 Peilverhoging van de 
Buurserbeek 

Binnen tracé 1 (schansweg - Laakmors Schansweg) 
dient een peilverhoging van +88cm ten opzichten van 
2009 gerealiseerd te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0028 Drempels toevoegen aan 
bestaande cascade 

locatie BZ5.39 dienen er drempels aan bestaande 
cascade te worden toegevoegd 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0030 Bestaande loop Buurserbeek 
verondiepen 

Verondiepen en inrichten van bestaande loop van 
Buurserbeek als overstromingsvlakte (BZ5.40) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0101 Drainage onklaar maken De drainage dient onklaar gemaakt te worden.  Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.5.3 - M6c Aankoop en herinrichting van landbouwpercelen van de Laakmors en Steenhaar 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0019 Dempen ontwateringssloten Ontwateringssloten BZ5.2, BZ5.3, BZ5.5 t/m BZ5.11, 
BZ5.23 t/m BZ5.25 dienen te worden gedempt 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0021 Plaatsen nieuw gemaal Om het oppervlaktewater uit het gebied laakmors af 
te voeren op Buurserbeek dient er een nieuw gemaal 
te worden geplaatst (BZ5.15) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 
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KES-0022 Verondiepen watergang Drainerende werking van BZ5.1 en BZ5.4 dienen te 
worden verondiept. 

Inrichting dient nader te worden bepaald in DO, 
afhankelijk van de functies en inrichting. 

Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0023 Verwijderen Drainage Drainage op percelen BZ5.28 t/m BZ5.33 dient 
verwijdert te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0024 Verondiepen watergang De watergangen BZ5.21 en BZ5.22 dienen tot 30 cm 
onder maaiveld te worden verondiept. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0027 Peilverhoging van de 
Buurserbeek 

Binnen tracé 1 (schansweg - Laakmors Schansweg) 
dient een peilverhoging van +88cm ten opzichten van 
2009 gerealiseerd te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0028 Drempels toevoegen aan 
bestaande cascade 

locatie BZ5.39 dienen er drempels aan bestaande 
cascade te worden toegevoegd 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0030 Bestaande loop Buurserbeek 
verondiepen 

Verondiepen en inrichten van bestaande loop van 
Buurserbeek als overstromingsvlakte (BZ5.40) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0101 Drainage onklaar maken De drainage dient onklaar gemaakt te worden.  Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.5.4 - Verwijderen bos tussen Buurserstraat en de Ronde Bultenweg/Laakmors (BZ5.G) 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 
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KES-0057 Open verbinding tussen 
Buurserstraat en de Ronde 
Bultenweg/Laakmors (BZ5.G) 

Er dient een opener verbinding te worden gemaakt 
tussen Buurserstraat en de Ronde 
Bultenweg/Laakmors (BZ5.G) door het verwijderen 
van grove den en Amerikaanse vogelkers op aanwijs 
Natuurmonumenten. De strooissellaag dient voor 
30% verwijderd te worden en de stobbe gefreesd. 

(zie ook opmerkingen NM DO rev4.0) Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0184 Stobbe frezen Bij BZ5 stobben tot 20 cm onder maaiveld frezen. 
Stobbemateriaal mag hier blijven zitten. 

  

 

 
Object: 1.5.5 - Afgraven landbouwperceel BZ5.C/D/E ca.15 tot 30 cm 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0058 landbouw percelen BZ5.C/D/E 
afgegraven 

landbouw percelen BZ5.C/D/E dienen ca. 15 tot 30 
cm afgegraven te worden 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0114 Drooglegging weg Drooglegging is punt van aandacht bij uitwerking.   

 

KES-0115 Ophogen geel zand Ophogen met geel zand heeft meerwaarde voor 
habitats, wordt als optioneel in DO opgenomen. 
Afhankelijk van kostenplaatje of dit uitgevoerd kan 
worden. 

  

 

 
Object: 1.5.6 - Afgraven landbouwperceel BZ5.F ca.20 cm 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0059 Landbouw perceel BZ5.F 
afgegraven 

Landbouw perceel BZ5.F dient ca. 20 cm te worden 
afgegraven 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.5.7 - Voorkomen grondwateroverlast bij woningen 
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Omschrijving: Nader te onderzoeken hoe 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0060 Onderzoek risico's natschade 
bij woningen BZ5.W1, W3, 
W4, W5 

Naderonderzoek naar risico's natschade bij woningen 
BZ5.W1, W3, W4, W5 en noodzakelijk van aanleg van 
ontwateringsmiddelen 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.5.8 - Voorkomen schade aan wegdek Buurserstraat 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0062 onderzoek wegdek van 
Buurserstraat 

Nader onderzoek dient plaats te vinden om schade 
aan wegdek van Buurserstraat te voorkomen 

belangrijk is het betrekken van Funderingswijze. Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0132 Buurserstraat Bij Buurserstraat komt het grondwater tot ca. 60 cm 
onder wegdek. Verwachting is niet dat er meer 
sprake van randschade zal zijn dan nu en dat er geen 
maatregelen nodig zijn. 

  

 

 
Object: 1.5.9 - Door trekken sloot langs erf van Buurserstraat 200 (BZ5. I2) 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0061 Sloot BZ5.I2 doortrekken De sloot langs het erf BZ5.I2 dient doorgetrokken te 
worden in noordelijke richting 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.6 - Deelgebied HV1 Horsterveen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0118 Koeienovergang Bij koeienovergang een duiker of voorde aanbrengen,   
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ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

als een duiker een mogelijkheid is een duiker 
toepassen. 

 

KES-0131 Laakmorsweg en Onlandsweg Mitigerende maatregelen Laakmorsweg en 
Onlandsweg worden meegenomen in het groot 
onderhoud gemeente en maken geen onderdeel uit 
van het DO. 

  

 

KES-0117 Niet gedefinieerde 
verondiepingen 

T.a.v. niet gedefinieerde verondiepingen: zien wat 
drooglegging van de weg is. Hier verondiepen zover 
als mogelijk is en drooglegging weg niet in het geding 
komt. 

  

 

KES-0031 Realiseren van hydrologische 
bufferzone waardoor 
wegzijging in de veenkern 
afneemt 

In deelgebied HV1 ligt de focus op het realiseren van 
een hydrologische bufferzone (lagg-zone) met als 
doel om de doelstelling ten aanzien van herstellend 
en actieve hoogvenen te behalen. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0032 Herontwikkelen van 
landschappelijke samenhang 
en creeren van ecologische 
potenties 

Ecologische potenties dienen gecreëerd te worden 
voor soorten die afhankelijk zijn van abiotische 
gradiënten in het hoogveenlandschap. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.6.1 - M7a Creëren van een hydrologische bufferzone 
Omschrijving: verwerven gronden 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0033 Ontwateringssloten dempen Ontwateringssloten HV1.1 t/m HV1.17, HV1.21 t/m 
HV1.25 en HV1.28 t/m HV1.30 dienen gedempt te 
worden 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0034 Graven nieuwe watergang Overlast dient te worden voorkomen bij erfperceel 
(HV1.18) 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0035 Aanleggen wal Ter voorkoming van afstroming van oppervlakte 
water in nieuw te graven watergang dient er aan de 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 
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ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

oostkant een wal van max 0,5 meter hoog aangelegd 
te worden (HV1.33) 

 

 

KES-0036 Verondiepen sloot Sloot HV1.26 langs de bosrand dient te worden 
verondiept 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0037 Watergangen verondiepen Watergangen HV1.19 en HV1.20 dienen te worden 
verontdiept en te worden ingepast als natuurlijke 
laagte 

inrichting van natuurlijke laagte is nader te bepalen 
in het DO 

Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0038 Watergang verondiept De watergang HV1.27 dient te worden verontdiept 
en ingepast als laagte binnen het bestaande profiel 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0039 Realiseren Stuwen Twee stuwen (HV1.31 en HV1.32) dienen 
gerealiseerd te worden om het waterpeil in 
uitwerkingsgebied HV1 te kunnen regelen. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.6.2 - Uitmijnen percelen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0065 Uitmijnen percelen 
HV1.A/B/C/E/D/F 

Percelen HV1.A/B/C/E/D/F dienen te worden 
uitgemijnd 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.6.3 - Aanvullende drainage aangelegd bij perceel HV1.W1 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0066 Drainage aanleggen bij woning 
HV1.W1 

Aanvullende drainage dient aangelegd te worden bij 
woning HV1.W1 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 
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ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

 

 

 
Object: 1.6.4 - Voorkomen grondwateroverlast bij beheerschuur Urkerweg 15 
Omschrijving: nader te onderzoeken hoe 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0067 Onderzoek wateroverlast bij 
woning HV1.W2 

Er dient nader onderzoek naar risico op 
wateroverlast plaats te vinden bij woning HV1.W2 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

 
Object: 1.6.5 - Voorkomen wateroverlast op delen Laakmorsweg en Onlandsweg (HV1.I1 en HV.I2). 
Omschrijving: normale onderhoudsprogramma wegen van gemeente 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0068 ophoogwerkzaamheden bij 
weg HV1I.2 en HV1.I2 

Als onderdeel van normale onderhoudsprogramma 
dienen er ophoogwerkzaamheden bij weg HV1I.2 en 
HV1.I2 uitgevoerd te worden. 

 Doc-0001 - Inrichtingsplan 
Buurserzand en Horsterveen 

 

 

KES-0106 Grondwal en te ontgraven 
sloot reeds uitgevoerd 

De aan te brengen grondwal en te ontgraven sloot 
ten oosten van Smit-Nijhuis zijn reeds uitgevoerd 
door derden. 

  

 

 
Object: 1.6.6 - Dempen watergangen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0154 Dempingen uitvoeren in 
project Haaksbergerveen 

Enkele sloten moeten voorlopig open blijven ivm 
afwatering cq effecten bij de buren (Vedders en 
Horstink). Deze moeten dus uit dit DO en straks bij 
HV worden opgenomen. Het gaat om de grenssloten 
met Horstink (1.5, 1,4, 1.3, 1.2, 1.26 deels) en de 

(zie mail Gerko 14/05)  
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ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

sloot langs de Laakmorsweg (1.27, dat is de 
afvoerroute voor het huisperceel van Vedders). 

 
Object: 1.6.7 - Aanbrengen stuw 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0186 Peil stuw Horsterveen - Stuw Horsterveen: het bereik van de stuw moet 
zijn:  
o Laagste stand = 29,6 mNAP (= ontwerp 
bodemhoogte) 
o Hoogste stand = 30,6 mNAP (= laagste maaiveld) 
o Normale stand / streefpeil (huidig) = 29,77 mNAP 

(zie mail Carlo 26/06)  

 

 
Object: 2 - Interne maatregelen Buursezand 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0080 plagdiepte en gradiënten 
creëren in het landschap 

Er dient een plagdiepte van 5 á 10 cm aan te worden 
gehouden wat per strook licht mag wisselen om 
gradiënten te creëren in het landschap. Door dit licht 
te wisselen in diepten en in korte stroken te varieren 
ontstaat een gradiëntrijk landschap en vegetatie 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0088 Begeleiding werkzaamheden De begeleiding van de werkzaamheden worden 
uitgevoerd door medewerkers van 
Natuurmonumenten 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0087 Ecologisch werkprotocol Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient 
men zich te houden aan de voorgeschreven 
richtlijnen uit het ecologisch werkprotocol 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

 
Object: 2.1 - M14 Kleinschalig plaggen en bekalken 
 



Rapportage Klanteisen 

 

Project: Prov OV Adviesdiensten Buurserzand - Witte Veen 

Projectnr. 0456450.100 

11 september 2020, revisie 5.0  
 

Pagina 29 van 36 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0069 Habitattype 
jeneverbesstruwelen 

Niet plaggen in, nabij of tussen het habitattype 
jeneverbesstruwelen 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0070 Wandelpaden en beleving Er dient lokaal te worden geplagd langs wandelpaden 
ten behoeve van beleving 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0073 Uitvoeringslocaties Uitvoeringslocaties dienen gevonden te worden in de 
zoeklocaties A,B of C zoals in inrichtingsplan is 
opgenomen 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0074 Maximaal oppervlak 
uitvoeringslocatie. 

Een uitvoeringslocatie mag maximaal een oppervlak 
hebben van 400m2 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0075 maximaal te plaggen 
oppervlak per 
uitvoeringsperiode 

Per uitvoeringsperiode mag er max 0,5 hectare 
geplagd worden. Dit is conform APRA 2016, 
Natuurmonumenten 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0076 Concrete keuze voor de te 
plaggen locaties 

De concrete keuze voor de locaties om te plaggen en 
bekalken dienen voor uitvoering te worden bepaald 
door een beheermedewerker van 
Natuurmonumenten 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0077 Prioritering te plaggen locaties Locaties die sterker vergrassen dienen een hogere 
prioriteit te krijgen voor uitvoering 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0079 Plaggen uitvoeren met een 
kraan op rupsonderstel (Max 8 
ton) 

Het plaggen dient te worden uitgevoerd met een 
kraan op rupsonderstel (Max 8 ton) 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0081 vrijkomend materiaal Het vrijkomend materiaal van het maaien en plaggen  Doc-0003 - Inrichtingsplan 
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ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

vervalt aan de aannemer Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0082 Bekalken Na het plaggen dienen de locaties te worden bekalkt  Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0083 Zaadbank behouden Bij het plaggen dient minimaal 70% van de zaadbank 
te worden behouden 

Dit is een moeilijk te realiseren eis, met aanwijzingen 
in het terrein en specifieke toelichting wordt 
verwacht dit wel te realiseren 

Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

 
Object: 2.2 - M15 Opslag verwijderen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0084 Oppervlakte aan opslag 
verwijderen 

Jaarlijks dient ca. 20 hectare aan opslag te worden 
verwijdert. Dit is conform APRA 2016 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0085 Keuze locaties opslag 
verwijdering 

De concrete keuze voor de locaties om te opslag te 
verwijderen dienen voor uitvoering te worden 
bepaald in het veld door een beheermedewerker van 
Natuurmonumenten 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

KES-0086 Verwijderen opslag uitgevoerd 
met minikraan 

Het opslag verwijderen dient te worden gedaan met 
een minikraan. Dit kan zowel door een vrijwilliger als 
aannemer worden uitgevoerd. 

 Doc-0003 - Inrichtingsplan 
Buurserzand_Interne maatregelen 

 

 

 
Object: 3 - Witte Veen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 
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KES-0178 Toestemming percelen Eigenaren waar geen toestemming is moeten 6 
weken van te voren benaderd worden. De provincie 
heeft namelijk 4 weken nodig de gedoogplicht op te 
leggen. Deze eigenaren worden door de provincie 
zelf benaderd en niet door de aannemer. De 
aannemer dient hiervoor een gedetailleerde 
dagplanning op te leveren i.v.m. de gedoogplicht 
(planning politie). De aannemer moet hierin flexibel 
zijn, ook omdat uitstel van één perceel invloed kan 
hebben op de planning van andere percelen. In 
bestek moet iets opgenomen worden waardoor een 
flexibele houding van de aannemer geëist wordt. 
Eigenaren waarmee een overeenstemming is, 
worden 2 weken voor uitvoering door de aannemer 
benaderd over de planning van de werkzaamheden. 
Een lijst met contactgegevens van de eigenaren 
wordt na gunning verstrekt aan de aannemer. 

  

 

KES-0150 Bermsloten gemeente Nieuwe duikers bersmloten gemeente dienen een 
diameter te hebben van ø400 mm. 

  

 

KES-0122 Uitvoering mitigerende 
maatregelen 

Eventuele mitigerende maatregelen worden 
gerealiseerd voordat de vernattingsmaatregelen 
worden uitgevoerd om te voorkomen dat er onnodig 
schade optreedt. 

(Uitvraag. Gemeente Haaksbergen, 2019)  

 

KES-0177 Verwijderen duikers tpv 
dempingen 

Voorkeur is om de duikers te verwijderen.   

 

KES-0179 Eisen revisie Waar geen eisen vanuit de beheerder van toepassing 
zijn, zijn de eisen van de provincie geldend. 

  

 

 
Object: 3.1 - M1a Sloten ten westen begrenzing te veontdiepen c.q. dempen 
Omschrijving: Verminderen ontwatering 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0091 Verzamelen meetgegevens Op basis van verzamelde meetgegevens dient  Doc-0002 - Inrichtingsplan Witte Veen 

 



Rapportage Klanteisen 

 

Project: Prov OV Adviesdiensten Buurserzand - Witte Veen 

Projectnr. 0456450.100 

11 september 2020, revisie 5.0  
 

Pagina 32 van 36 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

definitief besluit te worden genomen of sloot 
gedempt of open kan blijven. 

 

 
Object: 3.2 - M2a Verondiepen Hegebeek 
Omschrijving: herinrichting is alleen zinvol als de stroomsnelheden omlaag worden gebracht door voldoende waterretentie in Duitsland. Exacte inrichting van de beekloop wordt nog nader 
bepaald. 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0192 Bestaande knijpvoorziening 
handhaven en dichtzetten 

De bestaande knijpvoorziening kan gehandhaafd 
blijven, deze zal uiteindelijk verdwijnen onder de 
nieuwe beekbodem. Tijdens de verondieping 
functioneert deze als vaste drempel door schotten 
in de open ruimte te zetten. 

  

 

KES-0092 Verondieping Hegebeek De Hegebeek dient te worden verondiept. de 
excacte verontdieping is nog niet vastgesteld en 
dient nader te worden bepaald. De verondieping is 
alleen zinvol als de stroomsnelheden omlaag 
worden gebracht door voldoende waterretentie in 
Duitsland om te voorkomen dat de beek opnieuw 
uitslijt. 

 Doc-0002 - Inrichtingsplan Witte 
Veen 

 

 

KES-0097 Kwaliteitsverbetering/uitbreiding 
vochtig alluviaal bos. 

Er dient een kwaliteitsverbetering als uitbreiding te 
worden gerealiseerd van habitattype H91E0, 
vochtig alluviaal bos. 

 Doc-0002 - Inrichtingsplan Witte 
Veen 

 

 

KES-0151 Knijpvoorziening Hegebeek De knijpvoorziening kan verwijderd worden, 
hiervoor hoeft niks in de plaats. 

(zie mail Charlotte 11/05)  

 

KES-0152 Natuurlijke oplossing hoogteverval Het hoogteverschil dient op natuurlijke wijze aan 
het einde van de verondiepingen opgelost te 
worden in het grondwerk met talud 1:20 

(ziel mail Friso 11/05)  

 

KES-0153 Natuurlijke bodemvasthouders Aan het einde van de beekverondieping komen 
natuurlijke bodemvasthouders zoals boomstammen 
verticaal in de grond. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met openingen voor vissen 

(zie mail friso 11/05)  
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(minimaal 30 cm). 

KES-0175 Depots Hegebeek Afgesproken wordt om bij de 2 westelijke 
verwerkingslocaties een depot in te richten. De 
aannemer kan hier direct vanuit het depot het zand 
in de beek inbrengen. Bij de Witte Veen weg dient 
de aannemer hier zelf iets voor te regelen, in bestek 
wordt enkel een leverantie opgenomen. 

Bij de Witteveenweg (eerste verwerkingslocatie) is 
geen ruimte voor een depot. Een alternatief is om 
in nabijgelegen weiland een depot in te richten. 
Aannemer moet dan echter alsnog met dumpers 
het zand vervoeren naar de verwerkingsplek. 
Logischer is om de aannemer dit zelf te laten 
regelen. Dus een leverantie opnemen in bestek 
t.p.v. de verwerkingslocatie en de aannemer hier 
zelf iets voor laten bedenken. Er wordt dan geen 
depot ingericht. 

 

 

KES-0176 Deeloplevering Witte Veen Voor de Hegebeek wordt een aparte deeloplevering 
opgenomen in het bestek. Einddatum is 31 oktober 
2023. 

  

 

KES-0188 Eerste verwerkingslocatie Het eerste punt is aan het begin van de beek bij de 
duiker na de Witteveenweg (begin van het te 
verondiepen traject). De beek is hier op zijn breedst 
waardoor hier de meeste kuubs verwerkt moeten 
worden. Het zand kan vanaf de weg aangebracht 
worden. Langs de weg is geen ruimte voor een 
zanddepot. Hiervoor kan mogelijk een weiland 
gehuurd worden nabij de verwerkingslocatie. De 
duiker hoeft niet aangepast te worden en kan 
blijven functioneren na verondieping. 

  

 

KES-0191 Bodemval zijtak Een stuk westelijker takt een watergang aan de 
noordzijde aan op de Hegebeek. Het verhang van 
deze watergang is groot. Het daarom wenselijk een 
bodemval te realiseren om uitslijting van de 
beekbodem te voorkomen. De bodemval kan 
aangebracht worden na het verondiepen van de 
beekbodem. 

  

 

KES-0193 Vaste drempel brug Hegeveldweg 
10 

Dit kan een drempel zijn van stortsteen gefixeerd 
met beton om een natuurlijk beeld te creëren. Deze 
kan aansluiten op de bestaande steenbestorting. 
Aan de noordzijde van de beek is ruimte voor een 
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zanddepot. Het puin dat hier in de oever ligt wordt 
weggehaald. 

KES-0194 Vaste drempels ten westen van 
Hegeveldweg 10 

De volgende vaste drempels (tussen 604 en 605 en 
tussen 604 en 603) zijn drempels van 
takhout/boomstammen. Het takhout/de 
boomstammen worden met palen en ijzerdraad 
vastgezet. NM stelt takhout en boomstammen ter 
beschikking. 

  

 

KES-0195 Zanddepot weiland NM Tussen DP603 en 604 wordt het volgende 
zanddepot gerealiseerd. Deze dient voor de 
uitvoering interne maatregelen 2024 weer weg te 
zijn. 

  

 

KES-0197 Betonnen duiker laten zitten De betonnen duiker nabij DP 603 kan blijven liggen.   

 

KES-0198 Aansluiten op bestaande bodemval Ten zuiden van DP 601 is een bestaande bodemval 
gesitueerd. De verondieping kan hierop aansluiten. 
De bestaande bodemval functioneert als vaste 
drempel en hoeft niet aangepast te worden. 

  

 

 
Object: 3.2.1 - Verwachte hydrologische en landbouwkundige effecten op uitwerkingsgebied als omliggende percelen 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0189 Start verondieping De verondieping wordt opgepakt vanaf de b.o.k. van 
de duiker. In tegenstelling tot de tekening verloopt 
het eerste deel van de verondieping waterpas (dus 
niet met 1:20) totdat het gewenste niveau van 
verondieping is bereikt en de nieuwe beekbodem 
mee gaat met het verhang van het aanliggend 
maaiveld. 

  

 

 
Object: 3.2.2 - Vernattingseffect op bebouwing/infrastructuur 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 
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ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0098 voorkomen wateroverlast 
woningen 

Mitigerende maatregelen dienen te worden 
genomen om rond de woningen een drooglegging 
van minimaal 70 cm te realiseren. 

 Doc-0002 - Inrichtingsplan Witte Veen 

 

 

 
Object: 3.2.2.6 - Hegeveldweg 10 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0156 Kade Hegeveldweg 10 Aan de zuid en zuidwestkant dient een kade 
gerealiseerd te worden om inundatie van het 
perceel te voorkomen. 

(zie 
200512_456450_rap_hegebeek_effecten_verondieping_rev4_0) 

 

 

 
Object: 3.3 - M2b Verwerven en inrichten alle percelen Jannink 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0096 habitattype H7120 en H7110 
instanthouden/verbeteren 

Er dient een instandhouding/verbetering te worden 
gerealiseerd voor de habitattype H7120 en H7110. 
H7120 betreft Herstellend hoogvenen en H7110 
Actieve hoogvenen. 

 Doc-0002 - Inrichtingsplan Witte Veen 

 

 

 
Object: 3.3.1 - M2b.1 dempen sterk drainerende sloten 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0093 Dempen sloten Sloten dienen gedempt te worden.  Doc-0002 - Inrichtingsplan Witte Veen 

 

 

KES-0107 Grondwal t.p.v. te dempen 
sloot 

Ter plaatse van de gedempte sloot tussen 
natuurgebied en perceel dient een grondwal 
gerealiseerd te worden ten behoeve van de 
hydrologie van het veengebied. 

  

 

KES-0109 Verondiepen watergang i.p.v. 
dempen 

De zuidelijke randsloot van oost naar west wordt 
gedempt conform inrichtingsplan. Perceelsloot noord 
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ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

zuid wordt verondiept om waterafvoer erf te 
behouden. 

 
Object: 3.3.2 - M2b.2 verondiepen sterk drainerende sloten 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0102 Verondiepen sloot De sloot dient verondiept te worden i.p.v. gedempt 
i.v.m. de waterafvoer vanaf het erf. 

(zie mail Jacko Nijland 24/01)  

 

 
Object: 3.3.3 - M2b.3 dempen greppel 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0094 Dempen greppel Greppel dient gedempt te worden  Doc-0002 - Inrichtingsplan Witte Veen 

 

 

 
Object: 3.3.4 - Aanleggen wal ter plaatse van gedemptesloot tussen natuurgebied en perceel 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0119 Grondwal Grondwal betreft een flauw talud, van insteek te 
dempen sloot naar maaiveld natuurgebied. 

  

 

 
Object: 3.3.5 - M2b.4 handhaven/verontdiepen sloten westzijde van bebouwing 
 

ID Naam Omschrijving Toelichting Bron (document/klantbehoefte) 

KES-0095 Dempen/verontdiepen van 
sloten nader uitwerken 

Exacte inrichting (dempen/verontdiepen) van sloten 
dient nader uitgewerkt te worden 

 Doc-0002 - Inrichtingsplan Witte Veen 
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Betonnen duiker ø300 mm verwijderen en aanleggen voorde
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail
Duiker in noord-zuid richting onklaar maken (staal ø600 mm)

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

Ontgraven greppel, diepte 0,6 m,
bodembreedte 0,3 en taluds 1:1,5
Verwijderen waterput t.p.v. watergangtracé
Verplaatsen afrastering
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Aanbrengen drainage rondom schuur
Diepte 0,40 m - mv
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Betonnen duiker ø300 mm verwijderen en aanleggen voorde
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail
Duiker in noord-zuid richting onklaar maken (staal ø600 mm)

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

Ontgraven greppel, diepte 0,6 m,
bodembreedte 0,3 en taluds 1:1,5
Verwijderen waterput t.p.v. watergangtracé
Verplaatsen afrastering
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Verwijderen begroeiing aan westzijde watergang

Aanbrengen drainage rondom schuur
Diepte 0,40 m - mv
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Legenda

Watergang verondiepen tot 20 cm - mv

Watergang dempen

Aanleg drainage rondom schuur
Diepte 0,40 m - mv

Onklaar maken drainage

Stroomrichting veranderen, watergang
herprofileren (t.b.s. uren)

Onklaar maken drainage

Bos voor 75% verwijderen, stobbe frezen,
70% vd strooissellaag verwijderen

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Strooisellaag verwijderen

Uitmijnen

Herstellen bestaande grondwal

Te vervangen duiker, zie DO rapportage
voor maatvoering

xx

1

Verplaatsen afrastering

Beheergrens waterschappen

DwarsprofielDatatransport

Laagspanning

Middenspanning

Gas hoge druk

Gas lage druk

Water

Riolering vrijverval

Bestaande situatie

Legenda

Watergang verondiepen tot 20 cm - mv

Watergang dempen

Aanleg drainage rondom schuur
Diepte 0,40 m - mv

Onklaar maken drainage

Stroomrichting veranderen, watergang
herprofileren (t.b.s. uren)

Onklaar maken drainage

Bos voor 75% verwijderen, stobbe frezen,
70% vd strooissellaag verwijderen

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Strooisellaag verwijderen

Uitmijnen

Herstellen bestaande grondwal

Te vervangen duiker, zie DO rapportage
voor maatvoering

xx

1

Verplaatsen afrastering

Beheergrens waterschappen

Dwarsprofiel

Huisaansluitingen divers, hoge druk Gas Enexis, vrijverval gemeente Haaksbergen, data CIF en KPN, laagspanning gemeente Haaksbergen, knelpunt bij vervangen duiker

Knelpunten

1

Huisaansluitingen, tijdens uitvoering oplossen met jukken t.b.v. kabels en leidingen, dan geen knelpunt verwacht2
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Poel opschonen
Verwijderen zomereik (1 st) en zwarte els (7 st) op aanwijs
Ca. 250 m2 ontgraven aan noordwestzijde op aanwijs (gem. diepte 0,50 m)
Bodem poel voorzien van een leemlaag 25 cm dik, leemlaag doortrekken tot buitenkant wal
Rondom poel wal aanleggen (vloeiende lijn), hoogte 0,30 m, kruinbreedte 0,50 m en taluds 1:5

Zie tekening 456450-D-2-0005 voor detail

Aanbrengen drainage h.o.h. 5,00 m, diepte 0,60 m
Drainagebuizen rechtstreeks in beek laten uitmonden en voorzien van taludgoot
behoudens bij de watergang verondieping, hier een verzameldrain aanbrengen
met een inspectieput (stelpost)

Ontgraven plas-dras zone
en aanbrengen grondwal
zie DP 302 voor principe

Duikers verwijderen (PVC ø300 mm en beton ø400 mm)
en aanleggen voorde
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail Betonnen duiker ø500 mm verwijderen en aanleggen voorde

zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Duikers verwijderen en aanleggen voorde (3 st)
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Duikers verwijderen en aanleggen voorde (3 st)
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail
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Poel opschonen
Verwijderen zomereik (1 st) en zwarte els (7 st) op aanwijs
Ca. 250 m2 ontgraven aan noordwestzijde op aanwijs (gem. diepte 0,50 m)
Bodem poel voorzien van een leemlaag 25 cm dik, leemlaag doortrekken tot buitenkant wal
Rondom poel wal aanleggen (vloeiende lijn), hoogte 0,30 m, kruinbreedte 0,50 m en taluds 1:5

Zie tekening 456450-D-2-0005 voor detail

Aanbrengen drainage h.o.h. 5,00 m, diepte 0,60 m
Drainagebuizen rechtstreeks in beek laten uitmonden en voorzien van taludgoot
behoudens bij de watergang verondieping, hier een verzameldrain aanbrengen
met een inspectieput (stelpost)

Ontgraven plas-dras zone
en aanbrengen grondwal
zie DP 302 voor principe

Duikers verwijderen (PVC ø300 mm en beton ø400 mm)
en aanleggen voorde
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail Betonnen duiker ø500 mm verwijderen en aanleggen voorde

zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Duikers verwijderen en aanleggen voorde (3 st)
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Duikers verwijderen en aanleggen voorde (3 st)
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail
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Legenda

Watergang verondiepen tot 20 cm - mv

Watergang dempen

Onklaar maken drainage

Ontgraven tot 40 cm - mv

Uitmijnen

Weg na uitvoering inrichtingsmaatregelen
monitoren op natschade en evt ophogen

Dwarsprofiel

Datatransport

Laagspanning

Middenspanning

Gas hoge druk

Gas lage druk

Water

Riolering vrijverval

Bestaande situatie

Legenda

Watergang verondiepen tot 20 cm - mv

Watergang dempen

Onklaar maken drainage

Ontgraven tot 40 cm - mv

Uitmijnen

Weg na uitvoering inrichtingsmaatregelen
monitoren op natschade en evt ophogen

Dwarsprofiel

Hoge druk Gas Enexis, middenspanning Enexis, laagspanning Enexis, water Vitens, beek verondiepen en grondwal aanleggen, geen knelpunten verwacht

Middenspanning Enexis, beek verondiepen en watergang dempen, geen knelpunten verwacht

Middenspanning Enexis, beek verondiepen en drainage verwijderen, afstemming gewenst

Hoge druk gas Enexis, data CIF en KPN, laagspanning Enexis, water Vitens, watergang dempen, geen knelpunten verwacht

Knelpunten
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Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø800 mm

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 4 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duikers ø600 mm verwijderen (2 st)
Nieuwe duikers aanbrengen ø400 mm met voorde (2 st)
Zie principe 3 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 2 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen
Nieuwe betonnen duiker aanbrengen ø500 mm

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 1 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø800 mm

Verwijderen zomereik (1 st) en zwarte els (7 st) op aanwijs
Ca. 250 m2 ontgraven aan noordwestzijde op aanwijs (gem. diepte 0,50 m)
Bodem poel voorzien van een leemlaag 25 cm dik, leemlaag doortrekken tot buitenkant wal
Rondom poel wal aanleggen (vloeiende lijn), hoogte 0,30 m, kruinbreedte 0,50 m en taluds 1:5

Aanleggen bodemval ten oosten van Oude Haaksbergendijk
Zie tekening 456450-D-2-0005 voor detail

Beekverondieping na betonnen duiker
oppakken met 1:20 naar gewenste hoogte
B.o.b. duiker 28,36 m + NAP

Aanbrengen drainage h.o.h. 5,00 m, diepte 0,60 m
Drainagebuizen rechtstreeks in beek laten uitmonden en voorzien van taludgoot
behoudens bij de watergang verondieping, hier een verzameldrain aanbrengen
met een inspectieput (stelpost)

Voor detail aansluiting Biesheuvelleiding
- Hagmolenbeek zie tekening 456450-D-2-0001

Stuwen (2 st) handhavenOntgraven plas-dras zone
en aanbrengen grondwal
zie DP 302 voor principe

Hagmolenbeekweg
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verhogen/verlagen op aanwijs directie

Te ontgraven depot 1.300 m3
Na ontgraven depot zuidelijke helft
tot 20 cm onder maaiveld afgraven (perceel 49)

Te ontgraven depot 3.500 m3

Verondieping doorzetten
tot bestaande stuw
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Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø800 mm

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 4 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duikers ø600 mm verwijderen (2 st)
Nieuwe duikers aanbrengen ø400 mm met voorde (2 st)
Zie principe 3 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 2 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen
Nieuwe betonnen duiker aanbrengen ø500 mm

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø400 mm met voorde
Zie principe 1 op tekening 456450-D-2-0006

Betonnen duiker ø800 mm verwijderen
Nieuwe duiker aanbrengen ø800 mm

Verwijderen zomereik (1 st) en zwarte els (7 st) op aanwijs
Ca. 250 m2 ontgraven aan noordwestzijde op aanwijs (gem. diepte 0,50 m)
Bodem poel voorzien van een leemlaag 25 cm dik, leemlaag doortrekken tot buitenkant wal
Rondom poel wal aanleggen (vloeiende lijn), hoogte 0,30 m, kruinbreedte 0,50 m en taluds 1:5

Aanleggen bodemval ten oosten van Oude Haaksbergendijk
Zie tekening 456450-D-2-0005 voor detail

Beekverondieping na betonnen duiker
oppakken met 1:20 naar gewenste hoogte
B.o.b. duiker 28,36 m + NAP

Aanbrengen drainage h.o.h. 5,00 m, diepte 0,60 m
Drainagebuizen rechtstreeks in beek laten uitmonden en voorzien van taludgoot
behoudens bij de watergang verondieping, hier een verzameldrain aanbrengen
met een inspectieput (stelpost)

Voor detail aansluiting Biesheuvelleiding
- Hagmolenbeek zie tekening 456450-D-2-0001

Stuwen (2 st) handhavenOntgraven plas-dras zone
en aanbrengen grondwal
zie DP 302 voor principe

Hagmolenbeekweg
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verhogen/verlagen op aanwijs directie

Te ontgraven depot 1.300 m3
Na ontgraven depot zuidelijke helft
tot 20 cm onder maaiveld afgraven (perceel 49)

Te ontgraven depot 3.500 m3

Verondieping doorzetten
tot bestaande stuw
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Legenda
Watergang verondiepen "xx"cm - legger
met vrijgekomen bovengrond

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Te behouden kruidenrijk grasland

Uitmijnen

Watergang dempen

Nieuwe beekbodemhoogte

xx

Watergang verondiepen "xx"cm - legger
met schraal zand

Dwarsprofiel

Datatransport

Laagspanning

Middenspanning

Gas hoge druk

Gas lage druk

Water

Riolering vrijverval

Bestaande situatie

Legenda
Watergang verondiepen "xx"cm - legger
met vrijgekomen bovengrond

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Te behouden kruidenrijk grasland

Uitmijnen

Watergang dempen

Nieuwe beekbodemhoogte

xx

Watergang verondiepen "xx"cm - legger
met schraal zand

Dwarsprofiel

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n

R:\00455000\00456450\Infra (Buurzezand Witte veen)\vrijgave\200820-D0\456450-KL-2-000X.dwg

IN

Nr Datum Wijziging Tek

www.anteagroup.nl

®

Provincie Overijssel

Natuurherstelmaatregelen Buurzezand, Horsterveen en Witteveen
Natura 2000/PAS

Kabels en leidingen
Situatietekening inrichtingsmaatregelen
Deelgebied BZ3 Hagmolenbeek en Biesheuvelleiding

DEFINITIEF

J. Nijland

H. Rozeboom

A0

1:2500

456450-KL-2-0003

3 6

D0

C0 28-02-2020 CONCEPT HR

0

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.25 50 75 100m

C1 30-04-2020 DIVERS HR

D0 20-08-2020 DEFINITIEF HR



Buurserstraat

Buurserstraat

Buurserstraat

Buurserstraat

Buurserstraat

Se
km
aa
tsw

eg

La
ak
mo
rs
we
g

Galgenslatweg

Galgenslatweg

Galgenslatweg

Munsterdijk

Rietschotwe
g

Hutten
weg

Ronde 
Bultenw

eg

Ronde 
Bulten

weg

Ur
ke

rz
ijw

eg

Ur
ke

rz
ijw

eg

Bo
mm

el
as

fie
ts
pa

d

Kalkdijk

Smit
terij

weg

Kni
ppe

rtw
eg

Knipper
tweg

Kni
ppe

rtw
eg

Knippert
weg

Oude Kampweg

Langenbe
rgweg

Haaksbergerweg

Haaksbergerweg

Haaksbergerweg

Bo
mm

el
as

pa
d

Höfterv
eldweg

Kn
oe

fw
eg

Kn
oe

fw
eg

Kn
oe

fw
eg

Kn
oe

fw
eg

Kn
oe

fw
eg

Ki
el
we

g

Sc
ha

ns
we

g
Sc

ha
ns

we
g

Me
ijer

sg
aa
rde

nw
eg

Meijers
gaarde

nweg

Waarvel
dweg

Waarveld
weg

Waarveld
weg

Waarveld
weg

Waarvel
dweg

Welmerweg

Welmerweg

Welmerweg

Stee
nhaa

rweg

22

41/Z

19

10/Z

4

40

31a

2

5a/Z

3

193

200
-20

0a

6

200b/Z

4a/Z

26

8

1c/Z-1d/Z

5

37b

5

4

1/Z

4/Z

1/Z

10a/Z

43/Z

3

204

208

200c/
Z

2

4b/Z

7b/Z

21-23

1b

7a/Z

3a/
Z

197
/Z

37

38

6

30/Z

199

6

2

39a
/Z

1a/Z

3a

24

7

37a

2a/Z

39c

1a

3

3

4c/Z

200d/
Z

1

3

2/Z

39d/Z

202

31

2b/
Z

4

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

Bestaande duiker ø600 mm verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø400 mm op juiste hoogte
Bestaande bodemvallen verwijderen

Betonnen duiker ø600 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Verwijderen betonnen duiker ø300 mm

Verwijderen PVC duiker ø315 mm

Aanleg schotbalkstuw
Bestaande betonnen duiker ø600 mm verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø400 mm op juiste hoogte

Betonnen duiker ø600 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Verwijderen 2x PVC ø200 mm

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met 1:20 naar gewenste hoogte

Verwijderen betonnen duiker ø300 mm

Verwijderen PVC ø315 mm

PVC ø300 in dam met meterkast verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø300 mm

Bestaande houten brug verwijderen

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen

Voor afwatering Laakmors loopt een variantenstudie door WRIJ,
uitkomst afwachten voordat dit in DO geïmplementeerd kan worden

Aanleg pendam
Verwijderen bestaande betonnen duiker ø300 mm

Vervangen bestaande duiker voor PVC ø300 mm
Duiker in menggranulaat leggen, afdekken met gralux (breed 2,0 m)
Aanleg schotbalkstuw met 2 palen aan zijde Buurserzand

Vervangen bestaande duiker voor PVC ø300 mm
Duiker in menggranulaat leggen, afdekken met gralux (breed 2,0 m)
Aanleg schotbalkstuw met 2 palen aan zijde Buurserzand

Aanleggen dam met lijngoot (3 st)
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Voor verlagen bestaande hoogwatergeul
zie tekening 456450-D-2-0003

Voor detail toevoegen drempels aan bestaande
cascade zie tekening 456450-D-2-0004
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Met talud 1:20 aansluiten op bestaande weg

Met talud 1:20 aansluiten op bestaande weg
Fietspad doortrekken over kruising
Boogstraal R = 4
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Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

Bestaande duiker ø600 mm verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø400 mm op juiste hoogte
Bestaande bodemvallen verwijderen

Betonnen duiker ø600 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Verwijderen betonnen duiker ø300 mm

Verwijderen PVC duiker ø315 mm

Aanleg schotbalkstuw
Bestaande betonnen duiker ø600 mm verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø400 mm op juiste hoogte

Betonnen duiker ø600 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen en aanleggen
voorde zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Verwijderen 2x PVC ø200 mm

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met 1:20 naar gewenste hoogte

Verwijderen betonnen duiker ø300 mm

Verwijderen PVC ø315 mm

PVC ø300 in dam met meterkast verwijderen
Aanbrengen betonnen duiker ø300 mm

Bestaande houten brug verwijderen

Betonnen duiker ø500 mm verwijderen

Voor afwatering Laakmors loopt een variantenstudie door WRIJ,
uitkomst afwachten voordat dit in DO geïmplementeerd kan worden

Aanleg pendam
Verwijderen bestaande betonnen duiker ø300 mm

Vervangen bestaande duiker voor PVC ø300 mm
Duiker in menggranulaat leggen, afdekken met gralux (breed 2,0 m)
Aanleg schotbalkstuw met 2 palen aan zijde Buurserzand

Vervangen bestaande duiker voor PVC ø300 mm
Duiker in menggranulaat leggen, afdekken met gralux (breed 2,0 m)
Aanleg schotbalkstuw met 2 palen aan zijde Buurserzand

Aanleggen dam met lijngoot (3 st)
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Voor verlagen bestaande hoogwatergeul
zie tekening 456450-D-2-0003

Voor detail toevoegen drempels aan bestaande
cascade zie tekening 456450-D-2-0004
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Met talud 1:20 aansluiten op bestaande weg

Met talud 1:20 aansluiten op bestaande weg
Fietspad doortrekken over kruising
Boogstraal R = 4
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Legenda

Watergang verondiepen "xx" cm - mv

Watergang dempen

Ontgraven watergang

Onklaar maken drainageOnklaar maken drainage

Op aanwijs Amerikaanse vogelkers en grove
den verwijderen

Uitmijnen

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Toevoegen drempels aan cascade

Bestaande cascade

Bestaande meander

Bestaande overstromingsvlakte verlagen

Bestaande drempel/oeverbescherming
verlagen

xx

xx

Dwarsprofiel

Op te hogen zandpad conform DP

Op te hogen fietspad conform DP

Datatransport

Laagspanning

Middenspanning

Gas hoge druk

Gas lage druk

Water

Riolering vrijverval

Bestaande situatie

Legenda

Watergang verondiepen "xx" cm - mv

Watergang dempen

Ontgraven watergang

Onklaar maken drainageOnklaar maken drainage

Op aanwijs Amerikaanse vogelkers en grove
den verwijderen

Uitmijnen

Ontgraven tot "xx" cm - mv

Toevoegen drempels aan cascade

Bestaande cascade

Bestaande meander

Bestaande overstromingsvlakte verlagen

Bestaande drempel/oeverbescherming
verlagen

xx

xx

Dwarsprofiel

Op te hogen zandpad conform DP

Op te hogen fietspad conform DP

Data CIF, Ziggo en KPN, middenspanning Enexis, beek verondiepen, duiker verhoogd aanleggen en watergang dempen, knelpunt bij duiker verhoogd aanleggen

Data CIF, laagspanning gemeente Haaksbergen, beek verondiepen, geen knelpunten verwacht

Data CIF en KPN, laagspanning gemeente Haaksbergen, Water Vitens, beek verondiepen, geen knelpunten verwacht

Data CIF, laagspanning gemeente Haaksbergen, beek verondiepen, mogelijk knelpunt bij meterkast op dam door vervangen duiker

Data CIF en KPN, knelpunt bij duiker verhoogd aanleggen

Hoge druk Gas Enexis, data CIF en KPN, middenspanning Enexis, laagspanning Enexis en gemeente Haaksbergen, Water Vitens, watergang ontgraven en drainage verwijderen, afstemming gewenst

Data CIF , middenspanning Enexis, Water Vitens, watergang ontgraven, afstemming gewenst
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Verwijderen knijpconstructie
Aanbrengen kantelstuw
Peilbereik: 29,60 - 30,60 m NAP
Streefpeil 29,77 m + NAP

PVC ø300 mm verwijderen

Verondieping vanaf betonnen duiker oppakken
met talud 1:20 tot gewenste hoogte

PVC duiker ø400 mm verwijderen
Aanbrengen PVC duiker ø315 mm
Duiker bescherming (betonnen platen) boven
duiker aanbrengen t.p.v. weg

Betonnen duiker ø300 mm verwijderen

Realiseren koeienpad
door aanleg betonnen voorde
zie tekening 456450-D-2-0002 voor principe detail

Watergang niet overal aanwezig,
enkel dempen waar sprake is van een afvoerende laagte
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1. Inleiding 

1.1. Doel 

De gemeente Haaksbergen gaat in de nabije toekomst in het kader van project Natura 2000 een 

natuurgebied creëren waarbij de grondwaterstand in een groot gebied wordt verhoogd. Aan Unihorn is 

opdracht gegeven om op basis van de resultaten van boorkerngegevens en een visuele beoordeling een 

beschouwing te doen van de invloed van stijgend grondwater in de wegconstructies die in het gebied 

liggen. 

 

 

Figuur 1. Ligging beschouwde wegen      bron: Google Maps 

 

De wegen die in dit rapport zijn beschouwd, betreffen de Buurserstraat (inclusief de inrit/doodlopend stuk 

Buurserstraat bij huisnummer 204), de Laakmorsweg, de Onlandsweg, de Hegeveldweg en de 

Witteveenweg. Alle zijn asfaltwegen. 
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2. Werkwijze 

 Algemeen 

Om te kunnen bepalen wat de mogelijke invloed van de grondwaterstijging is, is het van belang te weten 

wat de huidige staat van de weg is, met andere woorden: is er sprake van schades en zo ja, wat is de 

mogelijke aard en –oorzaak hiervan? Dit hoofdstuk beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden, waarmee 

een zo uitgebreid mogelijk inzicht is verkregen. 

 

 Visuele beoordeling 

Op 19 februari 2020 is door een ervaren wegbouwkundig adviseur een visuele beoordeling uitgevoerd op 

de verhardingen. Hiermee is een beeld gekregen van de staat van onderhoud van de wegen. Van enkele 

specifieke schadeplekken zijn foto’s gemaakt. 

 

 Asfalt- en constructieboringen 

De kernboringen zijn conform het boorplan door Unihorn op 24 februari 2020 verricht. De kernen zijn 

geboord met een 100 mm diameter diamantboor. De boringen zijn conform het boorplan doorgezet als 

constructieboringen tot een meter beneden het wegdekniveau. 

 

 Analyse boorkerngegevens 

De boorkerngegevens zijn beschouwd. Hierbij is gekeken naar asfaltdikte en overige zaken, zoals 

gedesintegreerde lagen, losliggende lagen, aanwezigheid van wapening etc., welk type fundering 

aanwezig is en wat de ondergrond is. 

 

 Literatuurstudie 

In het kader van dit bijzondere project is een literatuurstudie uitgevoerd. Hiervoor is gekeken naar 

algemeen bekende literatuur met betrekking tot de invloed van vocht op draagkracht van ondergronden 

en funderingen. Deze literatuurstudie betreft geen uitputtende zoektocht naar publicaties of vakliteratuur 

(zoals veldwerkstudies en dergelijke), maar alleen de rechtstreeks verkrijgbare informatie. De 

geraadpleegde literatuur staat vermeld in hoofdstuk 5. 
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3. Analyse gegevens 

 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de analyse van de visuele beoordeling en boorkerngegevens. 

De literatuurstudie wordt eveneens behandeld. 

 

 Visuele beoordeling 

De beoordeelde wegen zijn de volgende: 

Buurserstraat – doorgaande weg met Provinciale doorsnede 

Laakmorsweg – verbindingsweg voor aanwonenden en recreatief (fiets-)gebruik 

Onlandsweg – verbindingsweg voor aanwonenden en recreatief (fiets-)gebruik 

Hegeveldweg – verbindingsweg voor aanwonenden en bereikbaarheid landbouwpercelen 

Witteveenweg – verbindingsweg voor 1 aanwonende en fietsverbinding 

 

Buurserstraat 

De weg is visueel over het grootste gedeelte schadevrij. Op een enkele plaats na, waar wat lichte tot 

matige scheurvorming zichtbaar is. De dwarsvlakheid is goed, de bermen liggen er goed bij. Over grote 

delen is langs de weg een afwateringssloot aanwezig. 

 

Laakmorsweg 

Er is weinig tot geen schade zichtbaar. Het dwarsprofiel is smal, waardoor alle verkeer door hetzelfde 

spoor rijdt. Bermen zijn ietwat aan de hoge kant, waardoor afwatering niet optimaal is. 

 

Onlandsweg 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de Laakmorsweg. Op een enkele plek is lichte scheurvorming zichtbaar. 

 

Hegeveldweg 

Op een enkele plek is wat lichte scheurvorming door de oppervlakbehandeling zichtbaar. De 

dwarsvlakheid is goed. De bermen liggen wat aan de hoge kant, waardoor de afwatering niet optimaal is 

 

Witteveenweg 

In de randen is wat lichte schade zichtbaar, het dwarsprofiel is ook hier aan de smalle kant. De schade 

aan de randen is het gevolg van de belasting. Verder is er geen sprake van structurele schade. De bermen 

liggen ook hier aan de hoge kant. 

In het verlengde van dit vak ligt een zandpad. Dit zandpad bestaat uit los, grofkorrelig zand en wordt veelal 

gebruikt voor landbouwtransport. De rijsporen zijn duidelijk zichtbaar. 

 

Over het algemeen is de kwaliteit van de beoordeelde wegvakken goed tot zeer goed te noemen. Tijdens 

de beoordeling viel op dat de verkeersintensiteit niet erg hoog is te noemen. Van vrachtverkeer is 

nauwelijks sprake. Langs alle wegvakken staan volwassen bomen en is er sprake van afwateringssloten. 

Het waterpeil in de sloten ligt op circa 1 meter onder de kruin van de weg. 

 

 Boorkerngegevens 

De geboorde kernen zijn in het veld opgemeten (in centimeters), is het funderingsmateriaal opgeboord, 

bemonsterd en in dikte opgemeten. Daarna is er tot 1 meter onder maaiveld doorgeboord om te kijken 

welk materiaal er tot die diepte aanwezig is. In onderstaande figuur 2 is per wegvak grafisch  weergegeven 

wat er aan materiaal is aangetroffen. De veldwerkrapportage is in de bijlage bijgevoegd. 
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Figuur 2 boorresultaten grafisch, per wegvak  bron: Unihorn 

 

Uit de analyse van de constructiegegevens valt het volgende per wegvak op te maken. 

 

Buurserstraat 

Asfaltdikte: 25 cm 

Funderingsdikte: 10 cm (natuursteen) 

Ondergrond: zand 

 

Er ligt 1 inrit aan de Buurserstraat waarin 1 kern is geboord. De opbouw hiervan is als volgt: 

Inrit huisnummer 204 

Asfaltdikte: 9 cm 

Funderingsdikte: 16 cm (puingranulaat) 

Ondergrond: zand 

 

Laakmorsweg 

Asfaltdikte: 12 cm 

Funderingsdikte: 29 cm (puingranulaat gebonden/niet gebonden) 

Ondergrond: zand 

 

Onlandsweg 

Asfaltdikte: 10 cm 

Funderingsdikte: 18 cm (rood puin) 

Ondergrond: zand 

 

Hegeveldweg 

Asfaltdikte: 15 cm 

Funderingsdikte: 22 cm (rood puin) 

Ondergrond: zand 
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Witteveenweg 

Asfaltdikte: 16 cm 

Funderingsdikte: 18 cm (rood puin) 

Ondergrond: zand 

 

De opbouw van de Buurserstraat is redelijk robuust met 25 cm asfalt. Het laagje natuursteen onder de 

asfaltverharding is niet meer dan een “werkvloer” om het asfalt aan te kunnen brengen en draagt niet 

constructief bij. 

 

De Laakmorsweg is voor een verbindingsweg redelijk sterk gedimensioneerd. De weg bevat een fundering 

van puingranulaat welke deels gebonden en deels niet gebonden is. De variatie in binding kan te maken 

hebben met de kwaliteit van de gebruikte materiaal. Bij de beschouwing van de inwerking van het 

grondwater wordt verder uitgegaan van een niet-gebonden fundering. 

 

De constructieopbouw van de Onlandsweg voldoet aan de verwachting van een dergelijke weg. Voldoende 

asfalt om een incidentele vrachtwagen te kunnen verwerken, de fundering bestaat uit grof rood puin, wat 

duidt op sloopmateriaal welk is verwerkt als fundering. Nadeel hiervan is, is dat dit materiaal zeer poreus 

is. 

 

Voor de Hegeveldweg en de Witteveenweg geldt qua opbouw en materiaalgebruik hetzelfde als voor de 

Onlandsweg. 

 

De ondergrond betreft in alle gevallen zand. Het zand is bestempeld als fijnkorrelig en zeer goed gestapeld. 

Met andere woorden: het zand is degelijk en goed verdicht door de jaren heen. De draagkrachtwaarde, 

mits berekend, zal zeer waarschijnlijk hoog liggen (>150 MPa). 

 

 Literatuur 

In Nederland is nog niet veel studie gedaan naar het gedrag van wegen bij een verzadiging met water. De 

belangrijkste parameter in dit geval is de draagkracht van de wegconstructie. Met de huidige problematiek 

in het kader van klimaatverandering en de steeds heviger wordende regenval, waarbij in korte(re) tijd meer 

regenwater valt, zijn er sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw ontwikkelingen in het bergen van water in 

een nieuwe types fundering, zoals bijvoorbeeld het Aquaflow principe. Hierbij wordt in veel gevallen 

geclaimd dat draagkrachtwaarden niet significant verslechteren onder de invloed van water, echter is het 

bedoeling dat het regenwater na verloop van tijd uit het weglichaam verdwijnt en de constructie weer droog 

komt te liggen. Bijkomend feit is ook dat het funderingsmateriaal in dergelijke constructies grofkorrelig en 

hard is. De fijne fracties (< 2 mm, vaak <6 mm) ontbreken in deze materialen, waardoor een hoog 

percentage holle ruimte ontstaat, de ruimte waarin het water geborgen kan worden. Er is in dat geval geen 

sprake van toename in volume. 

 

In het kader van dit project is gezocht in openbare publicaties van onder andere Rijkwaterstaat, Deltares, 

TU Twente en TU Delft. Wat hierbij opvalt is dat er wel onderzoek is gedaan naar het gedrag van 

verschillende granulaire materialen onder invloed van water, maar dit betreffen voornamelijk dijken en 

kustbeschermingen. Echter is uit deze onderzoeken wel degelijk bruikbare informatie te destilleren. In de 

beschouwing in dit rapport en in het kader van dit project wordt ingegaan op het gedrag van granulair 

materiaal onder invloed van water en wat de (mogelijke) gevolgen zijn voor het wegenareaal. 

 

De basis voor de literatuurstudie is het verkrijgen van informatie omtrent de invloed op de draagkracht van 

een wegconstructie als gevolg van een bepaalde verzadiging van water, in dit geval een stijgende 

grondwaterspiegel. Zoals reeds vermeld is er in Nederland geen meerjarig onderzoek uitgevoerd op 
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wegconstructies die daar inzicht in geven. In het recente verleden (periode 2013/2014) is door 

Ingenieursbureau Sweco (voorheen Grontmij) een proefopstelling gemaakt met een opbouw van zand en 

funderingsmateriaal, waarin water werd ingelaten en de constructie werd belast. Na belasting werd door 

middel van een statische plaatproef, een draagkrachtwaarde berekend. Omdat er niet goed is bedacht of 

deze situatie aansloot op de werkelijkheid en de herhaalbaarheid van dergelijke metingen niet was 

geborgd, is deze proefopstelling zonder bruikbare resultaten opgeschort. Dit was voor zover bekend het 

enige initiatief wat potentie had. 

Al eerder vermeld is door leveranciers van waterdoorlatende wegconstructies geclaimd dat de producten 

die men levert niet aan draagkracht inboeten bij invloeden van water. In deze gevallen is echter sprake 

van kortstondige verzadigingen in tegenstelling van wat er in het Natura 2000 project gaat ontstaan. 

 

Afhankelijk van de samenstelling van het zand is een volumepercentage tussen 8 en 12% ideaal voor het 

realiseren van de benodigde verdichtingsgraad, waardoor het zand optimaal “presteert” in een 

wegconstructie. Minder water zorgt ervoor dat de korrels zich niet goed onderling binden, waardoor 

vervorming door belasting makkelijker is. Een hoger volumepercentage water zorgt voor een toename in 

het volume van het zand. Door deze toename wordt de inwendige schuifkracht van het zand kleiner, 

waardoor vervorming eenvoudiger wordt. Nu is het zo dat fijnkorrelig zand nadeliger door water wordt 

beïnvloed dan grofkorrelig zand. Bij het grofkorrelig zand kan het water makkelijk de al aanwezige holle 

ruimte vullen, voordat het volume van het zand toeneemt. Daarnaast is door de hoekige vorm de interne 

binding (wrijving) groter, waardoor het moelijker is om de verbindingen te verbreken. Bij fijnkorrelig zand 

is het zo dat deze verbindingen in significant minder mate aanwezig is. Hierdoor zal de nadelige invloed 

van verzadiging veel groter zijn op de onderlinge wrijving tussen de korrels. Het effect van verzadiging op 

de wegconstructie is dus bij fijnkorrelig zand groter. Wanneer het volume toeneemt is de stapeling van de 

korrels niet meer optimaal. Daarmee is de verdichtingsgraad verminderd en dat heeft een lagere 

draagkrachtwaarde tot gevolg. De krachten van de verkeersbelasting kunnen niet goed meer worden 

gespreid met vervorming tot gevolg. 

 

Voor funderingsmateriaal geldt eigenlijk hetzelfde principe als bij zand, alleen zijn er nog twee extra 

factoren die meespelen. Ten eerste de samenstelling van het materiaal en ten tweede de hoeveelheid fijne 

fractie (< 2mm). 

De samenstelling van het funderingsmateriaal is van belang vanwege het inwerken van vocht op het 

materiaal. Natuursteen in funderingen (basalt, porfier etc.) heeft een dichte structuur en een hoog soortelijk 

gewicht. Deze is vrijwel ongevoelig voor indringing. Puingranulaten daarentegen bestaan voor een 

percentage uit metselwerkpuin. Metselwerk puin bestaat uit gebakken stenen. Deze stenen zijn poreus en 

hebben een hoge capillaire werking. Hierdoor kan water makkelijk indringen en ingesloten blijven. De 

integriteit van het materiaal komt hiermee in het geding, de kans op breuk (en verbrijzeling) wordt daarmee 

significant groter. Als er sprake is van veel breuk, dan wordt de samenstelling van de fundering als geheel 

meer éénkorrelig en verliest progressief meer aan draagkracht. 

 

Indien er sprake is van sterk verminderde draagkracht, dan gaat uiteindelijk de asfaltconstructie er ook 

onder lijden. Asfalt kan over een periode van tientallen jaren worden belast op vermoeiing (doorbuigen en 

terugveren), waarbij in die periode de integriteit van het asfaltskelet –door de vermoeiing– steeds wat 

minder wordt met uiteindelijk scheurvorming tot gevolg. Het is dan goed voor te stellen wanneer er sprake 

is van verminderde draagkracht van de onderbouw, de asfaltlaag meer te verduren krijgt door de 

verkeersbelasting. De scheurvorming gaat dan sneller optreden. 
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4. Conclusie 

De wegen in het gebied waar de grondwaterstand gaat worden verhoogd in dit project, zijn dusdanig 

opgebouwd, dat er een klein risico op verminderde draagkracht aanwezig is. 

Dit risico bevindt zich voornamelijk door de aanwezigheid van het zandlichaam onder de fundering. De 

rood puin fundering in de Onlandsweg, Hegeveldweg en Witteveenweg is potentieel risicovol, maar alleen 

in het geval de grondwaterstand zodanig verhoogd wordt dat de onderkant hiervan onder water komt te 

staan.  In onderstaande tabel is de conclusie per weg opgenomen. 

 

Straatnaam 
GHG huidig 

(cm – mv) 

GHG toekomst 

(cm – mv) 
Conclusie  

Knoefweg   

Na uitvoeren inrichtingsmaatregelen wordt de weg 

gemonitord op mogelijke natschade. Indien dit het geval is 

wordt de weg opgehoogd. 

Buurserstraat 90 60 

Na het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen komt het 

grondwater tot 60 cm onder het wegdek, in de huidige 

situatie is dit 90 cm. Uit het funderingsonderzoek is 

gebleken dat dit geen negatieve effecten heeft op de 

stabiliteit van de weg. Door de gemeente is verder 

randschade als aandachtspunt benoemd. Echter, kan er 

door de grondwaterstijging geen extra schade ontstaan 

dan in de huidige situatie het geval is.  

Toegangsweg 

naar woning 

Buurserstraat 200 

30 25 

Gezien het geringe gebruik van de toegangsweg wordt er 

geen negatief effect verwacht als gevolg van de 

grondwaterstijging. 

Langenbergweg   

De grondwaterstijging bedraagt 28 cm (GHG). 

Uitgangspunt is dat er geen verslechtering mag 

plaatsvinden. De weg moet met 28 cm opgehoogd worden. 

Laakmorsweg n.t.b. n.t.b. 

De hydrologische modelstudie is nog niet afgerond. Na 

afronding wordt een ontwerp opgesteld om eventuele 

negatieve effecten te mitigeren. Mitigerende maatregelen 

worden uitgevoerd in het onderhoudsprogramma van 

Gemeente Haaksbergen. 

Onlandsweg n.t.b. n.t.b. 

De hydrologische modelstudie is nog niet afgerond. Na 

afronding wordt een ontwerp opgesteld om eventuele 

negatieve effecten te mitigeren. Mitigerende maatregelen 

worden uitgevoerd in het onderhoudsprogramma van 

Gemeente Haaksbergen. 

Witteveenweg   Er is geen sprake van een grondwaterstijging. 

Hegeveldweg 50 
40 (plaatselijk 

23 cm) 

Na het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen komt het 

grondwater tot 40 cm onder het wegdek, in de huidige 

situatie is dit 50 cm. Uit het funderingsonderzoek is 

gebleken dat dit een gering negatief effecten kan hebben 

op de stabiliteit van de weg. Gezien de geringe belasting, 

zal dit effect navenant klein zijn. 
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kopie S. Hoegen  
Project Voorbereiding realisatie BZWV 
projectnr. 0456450.105 
betreft Wijziging watersysteem Buurserbeek 

 
Aanleiding 
De Provincie Overijssel werkt aan de planuitwerking van inrichtingsplan N2000 Buurserzand. In het inrichtingsplan zijn 
maatregelen opgenomen, waaronder het wijzigen van afvoerrichtingen van enkele watergangen in het projectgebied, 
gelegen ten oosten van Haaksbergerveen, zie figuur 1. De aangenomen afvoerrichting is gericht naar de Buurserbeek 
(in zuidwestelijke richting). De afvoerrichting wordt gewijzigd richting de Hagmolenbeek (noordoostelijke richting). 
Door het wijzigen van de afvoerrichting ontvangen de watergangen tot de Hagmolenbeek een extra afvoer. Antea 
Group is gevraagd of de watergangen deze extra afvoer aan kunnen. In deze memo wordt daar nader op ingegaan.   
 
Bij de uitwerking van de maatregelen is overwogen om de stroomrichting te wijzigen naar de Oude Kampweg, via 
gemeentelijke waterlopen. Deze optie bleek niet gewenst vanwege terreinhoogte en beheer.  
Zoals weergegeven in figuur 1 wordt een duiker aangelegd in de Oude Kampweg, waardoor de watergangen tussen de 
Oude Kampweg en Morgensterweg, ten zuiden van de Oude Enschedeseweg, gaan afvoeren richting de 
Hagmolenbeek. 
 

 
Figuur 1: Projectgebied. De huidige situatie (links) en de toekomstige situatie (rechts) waarbij de afvoerrichtingen in het blauwe 
gebied zijn gewijzigd. (bron: legger Vechtstromen) 
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Methodiek 
Om na te gaan of het watersysteem de extra afvoer aan kan, zijn de te verwachte waterstanden berekend en getoetst 
op het risico op wateroverlast (inundatie).  
 
Waterstanden 
Om inzicht te krijgen in het effect van de maatregelen zijn de verwachte waterstanden berekend voor de huidige 
situatie en de situatie na het wijzigen van de stroomrichting.  
 
Inundatie 
Wateroverlast ten gevolge van overstroming (inundatie) vanuit de watergang moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen. De inundatienorm waar het regionale watersysteem aan moet voldoen, is vastgelegd in de provinciale 
waterverordening. Tabel 2 toont de inundatienormen voor de verschillende landgebruiksfuncties. 
 
Tabel 1: Inundatienormen (bron: provinciale waterverordening) 

Functie Beschermingsniveau Maaiveldcriterium 

Grasland T=10 5% 

Akkerbouw T=25 1% 

Hoogwaardige land- en tuinbouw T=50 1% 

Glastuinbouw T=50 1% 

Bebouwd gebied T=100 0% 

 
Figuur 2 toont de gebiedspecifieke beschermingsniveaus. Het gebied kent voornamelijk akkerbouw. Hiervoor is het 
beschermingsniveau T=25 en hiervoor geldt dat bij een herhalingstijd van 1x in de 25 jaar niet meer dan 1% van het 
areaal mag overstromen. Een klein areaal betreft hoogwaardige land- en tuinbouw. Hiervoor geldt dat bij een 
herhalingstijd van 1x in de 50 jaar niet meer dan 1% van het areaal mag overstromen. Voor de toetsing is de norm 
voor een T=50 bui aangehouden.  
 
Het waterschap heeft aangegeven dat vlak langs de watergang “Waterleiding van de Ziepe” bebouwd gebied ligt, bij 
een herhalingstijd van 1x in de 100 jaar mag dit areaal niet overstromen. Voor het complete beeld is het gebied ook 
getoetst met een T=100 bui. 
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Figuur 2: Initiële normering 

Norm: Tijdens een T=50 bui mag maximaal 1% van het areaal inunderen, tijdens een T=100 bui mag rondom het 
bebouwde gebied geen inundatie plaatsvinden. 
 
Toetsing 
Om te toetsen of het systeem voldoet aan de gestelde normen is een model van het watersysteem opgesteld. 
Hiervoor is modelprogramma SOBEK gebruikt.  
 
Met het opgestelde model zijn totaal vijf simulaties uitgevoerd om het systeem te toetsen: 

 Huidige situatie T=1: Dit is de huidige situatie zonder de aan te sluiten extra watergangen. In de berekening is 
het watersysteem doorgerekend met constante maatgevende afvoer (T1). Met deze resultaten wordt een 
beeld verkregen van de huidige waterstanden bij een afvoersituatie die 1 maal per jaar is te verwachten. 

 Huidige situatie T=50: Dit is de huidige situatie zonder de aan te sluiten extra watergangen. In de berekening 
is het watersysteem doorgerekend met een constante afvoer die 1x per 50 jaar wordt verwacht (T=50). Met 
deze resultaten wordt een beeld verkregen van de huidige waterstanden bij een afvoersituatie die 1 maal per 
50 jaar is te verwachten. 

 Plansituatie T=1: Dit is de situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten op het watersysteem. In de 
berekening is het watersysteem doorgerekend met een maatgevende afvoer. Met deze resultaten wordt een 
beeld verkregen van de huidige waterstanden bij een afvoersituatie die 1 maal per jaar is te verwachten. 

 Plansituatie T=50: Dit is de situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten op het watersysteem. In de 
berekening is het watersysteem doorgerekend met een constante afvoer die 1x per 50 jaar wordt verwacht 
(T=50). Deze simulatie wordt gebruikt ter toetsing van de inundatie.  

 Plansituatie T=100: Dit is de situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten op het watersysteem. In 
de berekening is het watersysteem doorgerekend met een constante afvoer die 1x per 100 jaar wordt 
verwacht (T=100). Deze simulatie wordt gebruikt ter toetsing van de inundatie nabij het bebouwde gebied.  

 
 
 

T=100 
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Modelschematisatie 
In het projectgebied zijn de ingemeten kunstwerken en watergangprofielen (Antea Group, februari 2020) verwerkt in 
het model. Buiten het modelgebied is gebruik gemaakt van de ingemeten kunstwerken en watergangprofielen uit de 
legger van waterschap Vechtstromen (uitvoer 13 februari 2020). Op 2 april 2020 zijn de gegevens van een duiker 
nageleverd welke op 13 februari niet aanwezig waren in de legger. De terreinhoogte is afgeleid uit het hoogtegrid 
AHN2. Het model is opgebouwd in SOBEK 1DFLOW (Rural). Hieronder een samenvatting van de kenmerken van het 
watersysteem: 

- Benedenstroomse randvoorwaarde: 25,27 m 
- Totale lengte watergangen: ca. 3 km 
- Geschat verval over gehele gebied: ca. 4,5 m 
- Aantal stuwen: 2 
- Aantal duikers: 31 
- Afmetingen duikers: ⌀300mm tot ⌀800 mm (beton en PVC) 

 
Voor het bepalen van de afvoer zijn de maatgevende afvoerkaarten gebruikt1 van het projectgebied. Binnen het 
projectgebied varieert dit van ca. 6 tot 9 mm/dag. Het totale afstromend oppervlak naar het watersysteem is ca. 250 
ha. Dit resulteert in een maatgevende afvoer van 0,22 m3/s. Voor gebieden kleiner dan 10.000 ha dient conform het 
Hydrologisch handboek2 het gebiedskleinte-effect toegepast te worden, zoals weergegeven in onderstaande formule: 

 
Met een gebiedsgrootte van ca. 250 ha wordt de maatgevende afvoer vermeerderd met een factor van 1,8. De 
maatgevende afvoer (T=1) wordt hiermee 0,39 m3/s.  
Voor afvoer die 1x per 50 jaar wordt verwacht (T=50) is deze afvoer met een factor 1,85 vermeerderd conform tabel 8 
uit het Hydrologisch handboek, voor een afvoer die 1x per 100 jaar wordt verwacht (T=100) geldt een factor van 2,0. 
Dit resulteert in onderstaande aan te houden maatgevende afvoeren: 

T=1:     0,39 m3/s 
T=50: 0,72 m3/s 
T=100:  0,78 m3/s 
 

                                                                 
1 Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor Regionale Wateroverlast, Alterra 
2008 
2 Hydrologisch handboek, Waterschap vechtstromen 2019 
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Figuur 3: Schematische weergave model. Voor Simulatie Huidige situatie T=1 is het blauwe omcirkelde deel niet meegenomen in de 
simulatie. 
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Modelresultaten 
Simulatie Huidige situatie T=1 
Dit is de huidige situatie zonder de aan te sluiten extra watergangen. In de berekening is het watersysteem 
doorgerekend met de maatgevende afvoer die 1x per jaar wordt verwacht (T=1). Figuur 4 toont de berekende 
waterstanden en figuur 5 toont de berekende drooglegging. De berekende drooglegging ligt tussen de 0,55 m en 1,30 
m.  
  

 
Figuur 4: Lengtedoorsnede van kruising Oude Enschedeseweg/Oude Kampweg tot Hagmolenbeek voor de simulatie Huidige situatie 
T=1. Dit is de huidige situatie zonder de aan te sluiten extra watergangen. De blauwe lijn toont de berekende waterstand bij een 
maatgevende afvoer die 1 á 2 maal per jaar wordt verwacht. De zwarte lijn toont de terreinhoogte grenzend aan de watergang. De 
groene objecten zijn kunstwerken in het watersysteem. 

    
Figuur 5: Berekende drooglegging tijdens simulatie Huidige situatie T=1.  
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Simulatie Huidige situatie T=50 
Dit is de huidige situatie zonder de aan te sluiten extra watergangen. In de berekening is het watersysteem 
doorgerekend met de maatgevende afvoer die 1x per 50 jaar wordt verwacht (T=50). Figuur 6 toont de berekende 
waterstanden. Er vindt tijdens deze afvoer inundatie plaats in de watergang tussen de Enschedesestraat en de 
Hazenweg. De twee duikers bij de Hazenweg hebben een beperkte doorstroomcapaciteit, de onderkant van de 
duikers liggen hier op basis van de verstrekte gegevens ca. 40 cm onder het bodemprofiel. In de modelschematisatie is 
uitgegaan dat dit deel van de duiker met grond is gevuld. Hierdoor ontstaat opstuwing, die tot voorbij het maaiveld 
rijkt. 
 

 
Figuur 6: Lengtedoorsnede van kruising Oude Enschedeseweg/Oude Kampweg tot Hagmolenbeek voor de simulatie Huidige situatie 
T=50. Dit is de huidige situatie zonder de aan te sluiten extra watergangen. De blauwe lijn toont de berekende waterstand bij een 
maatgevende afvoer die 1 maal per 50 jaar wordt verwacht. De zwarte lijn toont de terreinhoogte grenzend aan de watergang. De 
groene objecten zijn kunstwerken in het watersysteem. 
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Simulatie Plansituatie T=1 
Dit is de situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten op het watersysteem. De extra afvoer van de aan te 
sluiten watergangen is 0,07 m3/s. Door de extra afvoer is de verandering in waterstanden met name merkbaar in de 
watergang langs de Oude Enchedeseweg, het verschil in waterstanden loopt op tot ca. 0,85 m ten opzichte van 
simulatie Huidige situatie T=1. Er zitten in deze watergang een groot aantal duikers met beperkte 
doorstroomcapaciteit. De opstuwing per duiker is hier ca. 0,05 á 0,10 m. 
Benedenstrooms van de duiker onder de Oude Enschedeseweg is het verschil in waterstanden kleiner. Nabij de 
Hazenweg is er een stijging van 0,13 m, dit komt door beperkte afvoercapaciteit van de duikers. De onderkant van de 
duikers liggen hier op basis van de verstrekte gegevens ca. 40 cm onder het bodemprofiel. De doorstroomcapaciteit is 
hierdoor beperkt. 
Direct ten noorden van de kruising Oude Enschedeseweg is de stijging circa 0,10 m. Dit komt door de (hoge) 
bodemhoogte van de watergang (Waterleiding van Ziepe) en de kleine duiker ten zuiden van de Enschedesestraat. 
Deze locaties zijn in figuur 7 en figuur 10 aangeduid met een zwarte stippellijn.  
 
Figuur 7 en Figuur 8 tonen de berekende waterstand en figuur 9 toont de berekende drooglegging. 
 

 
 
Figuur 7: Lengtedoorsnede van kruising Oude Enschedeseweg/Oude Kampweg tot Hagmolenbeek voor de simulatie Plansituatie 
T=1. Dit is de huidige situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten. De blauwe lijn toont de berekende waterstand bij een 
maatgevende afvoer die 1 á 2 maal per jaar wordt verwacht. De zwarte lijn toont de terreinhoogte grenzend aan de watergang. De 
groene objecten zijn kunstwerken in het watersysteem. 
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Figuur 8: Lengtedoorsnede van watergangen langs de Oude Enschedeseweg en Oude Kampweg tot kruising Oude 
Enschedeseweg/Oude Kampweg. Dit is de huidige situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten. De blauwe lijn toont de 
berekende waterstand bij een maatgevende afvoer die 1 á 2 maal per jaar wordt verwacht. De zwarte lijn toont de terreinhoogte 
grenzend aan de watergang. De groene objecten zijn kunstwerken in het watersysteem. 

   
Figuur 9: Berekende drooglegging tijdens simulatie Plansituatie T=1.  
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Figuur 10: Verschil in de berekende drooglegging tussen simulatie Huidige situatie T=1 en simulatie Plansituatie T=1.  
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Figuur 11: Berekende opstuwing bij duikers tijdens simulatie Plansituatie T=1. De duikers nabij de Hazenweg en langs de Oude 
Enschedeseweg zorgen voor een forse opstuwing. Dit is in de figuur aangeduid met een zwarte stippellijn. 
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Simulatie Plansituatie T=50 

Tijdens simulatie Plansituatie T=50 wordt de situatie berekend die eens per 50 jaar voorkomt. De afvoer is hier een 
factor 1,85 groter dan in simulatie Plansituatie T=50. De berekende waterstanden overstijgen op een groot deel van 
het traject de maaiveldhoogte, er vindt dus inundatie plaats (zie Figuur 12).  
 
Er is een eerste inschatting gemaakt hoe het watersysteem aangepast dient te worden om een afvoer van 0,72 m3/s 
aan te kunnen. De grootste opstuwing vindt plaats bij de duikers nabij de Hazenweg en de duikers langs de Oude 
Enschedeseweg (zwart omlijnd in Figuur 12), deze duikers zijn in simulatie Plansituatie T=1 ook al aangekaart als 
duikers met een beperkte afvoercapaciteit. De opstuwing bij deze duikers is te hoog omdat de afvoercapaciteit te 
klein is. De afvoercapaciteit is verhoogd door de duikers te vergroten naar een diameter van 500 mm, de 
hoogteligging van de duikers te verhogen (indien de duiker voor een deel is dichtgeslibd) of de duiker vrij te maken 
van grond. Het laatste is het geval bij de twee duikers nabij de Hazenweg. Dit zijn twee duikers die onder een weg 
doorlopen en niet eenvoudig vervangvaar zijn. Opgemerkt wordt dat ook in de huidige situatie (zonder aantakking van 
de extra watergangen) de duikers zorgen voor inundatie als er grond aanwezig is in deze duikers. Om dichtslibben in 
de toekomst te beperken, wordt aanbevolen tevens het bodemprofiel rondom de duikers, ca. 600 m, af te vlakken/te 
verlagen tot de onderkant van de duikers. Dit is geïllustreerd met een lijn in figuur 13Figuur 12. 
 
De te vervangen duikers worden conform het hydrologisch handboek aangelegd, hiervoor zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

 
De te vervangen duikers liggen langs de Oude Enschedeseweg, tussen huisnummer 48 en 60. In onderstaande tabel 
zijn de aan te houden diameters en hoogteligging weergegeven. 
 
Tabel 2: Maatvoering nieuwe duikers 

Duiker Huidige maatvoering Nieuwe maatvoering 

van Oost naar 
West 

Diameter 
[mm] 

B.o.b. (bov) 
[m NAP] 

B.o.b. (ben) 
[m NAP] 

Diameter 
[mm] 

B.o.b. (bov) 
[m NAP] 

B.o.b. (ben) 
[m NAP] 

1 300 29,18 29,13 500 29,07 29,02 

2 300 29,21 29,16 500 29,12 29,07 

3 400 29,18 29,13 500 29,17 29,12 

4 300 29,02 28,97 500 29,19 29,14 

5 300 29,19 29,14 500 29,23 29,18 

6 300 29,23 29,18 500 29,25 29,20 

7 300 29,25 29,20 500 29,30 29,25 

8 300 29,19 29,14 500 29,35 29,30 
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In figuur 13 en figuur 14 zijn de waterstanden te zien voor simulatie Plansituatie T=50 met aangepaste duikers. Door 
de aanpassingen is er op geen plaats sprake van inundatie. 
 

 
Figuur 12: Lengtedoorsnede van kruising Oude Enschedeseweg /Oude Kampweg tot Hagmolenbeek voor de simulatie Plansituatie 
T=50. Dit is de situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten. De blauwe lijn toont de berekende waterstand bij een afvoer 
die 1 maal per 50 jaar wordt verwacht. De zwarte lijn toont de terreinhoogte grenzend aan de watergang. De groene objecten zijn 
kunstwerken in het watersysteem.  

 

Figuur 13: Lengtedoorsnede van kruising Oude Enschedeseweg /Oude Kampweg tot Hagmolenbeek voor de simulatie Plansituatie 
T=50 met aangepaste duikers. Dit is de situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten. De blauwe lijn toont de berekende 
waterstand bij een afvoer die 1 maal per 50 jaar wordt verwacht. De zwarte lijn toont de terreinhoogte grenzend aan de watergang. 
De groene objecten zijn kunstwerken in het watersysteem. De rode lijn geeft het te verlagen bodemprofiel weer. 
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Figuur 14: Lengtedoorsnede van watergangen langs de Oude Enschedeseweg en Oude Kampweg tot kruising Oude 
Enschedeseweg/Oude Kampweg voor de simulatie Plansituatie T=50 met aangepaste duikers. Dit is de situatie waarbij de extra 
watergangen zijn aangesloten. De blauwe lijn toont de berekende waterstand bij een afvoer die 1 maal per 50 jaar wordt verwacht. 
De zwarte lijn toont de terreinhoogte grenzend aan de watergang. De groene objecten zijn kunstwerken in het watersysteem. 

Simulatie Plansituatie T=100 
Tijdens Simulatie Plansituatie T=100 is de situatie berekend die eens per 100 jaar voorkomt. Dit scenario is enkel 
relevant voor bebouwde gebieden. In simulatie Plansituatie T=50 is op deze locatie al sprake van inundatie, derhalve 
zal bij de verhoogde afvoer van simulatie Plansituatie T=100 ook inundatie plaatsvinden. De aanpassingen aan de 
duikers, zoals doorgevoerd in simulatie Plansituatie T=50, zijn ook in simulatie Plansituatie T=100 doorgevoerd. In 
aanvulling zijn ook de twee duikers direct ten westen van de kruising Oude Kampweg/Oude Enschedeseweg 
aangepast, de diameter is vergroot van 300 naar 500 mm (indien dit niet wordt gedaan, vindt er inundatie plaats ter 
hoogte van de Morgensterweg). De maatvoering is weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 3: Maatvoering nieuwe duikers 

Duiker Huidige maatvoering Nieuwe maatvoering 

van Oost naar 
West 

Diameter 
[mm] 

B.o.b. (bov) 
[m NAP] 

B.o.b. (ben) 
[m NAP] 

Diameter 
[mm] 

B.o.b. (bov) 
[m NAP] 

B.o.b. (ben) 
[m NAP] 

1 300 29,75 29,70 500 29,75 29,70 

2 300 29,78 29,73 500 29,78 29,73 

 
De resultaten zijn in Figuur 15 en Figuur 16 weergegeven. Met de aanpassingen aan de duikers vindt geen inundatie 
plaats. 
  

Aansluiting op kruising oude 
Kampweg (figuur 13) 
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Figuur 15: Lengtedoorsnede van kruising Oude Enschedeseweg /Oude Kampweg tot Hagmolenbeek voor de simulatie Plansituatie 
T=100 met aangepaste duikers. Dit is de situatie waarbij de extra watergangen zijn aangesloten. De blauwe lijn toont de berekende 
waterstand bij een afvoer die 1 maal per 100 jaar wordt verwacht. De zwarte lijn toont de terreinhoogte grenzend aan de 
watergang. De groene objecten zijn kunstwerken in het watersysteem. 

 

   
 
Figuur 16: Lengtedoorsnede van watergangen langs de Oude Enschedeseweg en Oude Kampweg tot kruising Oude 
Enschedeseweg/Oude Kampweg voor de simulatie Plansituatie T=100 met aangepaste duikers. Dit is de situatie waarbij de extra 
watergangen zijn aangesloten. De blauwe lijn toont de berekende waterstand bij een afvoer die 1 maal per 100 jaar wordt 
verwacht. De zwarte lijn toont de terreinhoogte grenzend aan de watergang. De groene objecten zijn kunstwerken in het 
watersysteem. 

  

Aansluiting op kruising oude 
Kampweg (figuur 15) 
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Conclusie / bevindingen 
 
Huidige situatie 
Met modelprogramma SOBEK is het watersysteem doorgerekend. Dit is gedaan voor de huidige situatie met een bui 
die 1x per jaar voorkomt (T=1) en een bui die 1x per 50 jaar voorkomt (T=50). Bij een situatie met een (constante) 
afvoer die 1x per 50 jaar wordt verwacht (T=50) nemen de waterstanden toe, met name ter hoogte van de Hazenweg 
is een grote toename van de waterstanden, dit komt door de beperkte afvoercapaciteit van de duikers. Hierdoor 
overstijgen de berekende waterstanden het maaiveld. Dit betekent dat op basis van de berekende waterstanden er 
inundatie plaats zal vinden. 
 
Aansluiten van de extra watergangen 
Met modelprogramma SOBEK is het watersysteem ook doorgerekend voor de situatie na het aansluiten van de extra 
watergangen. Het aansluiten van de extra watergangen (zoals weergegeven in Figuur 1) verhoogt de afvoer. De extra 
afvoer behorende bij een bui die 1x per jaar wordt verwacht (T=1) is slechts 0,07 m3/s. Het verschil in waterstanden is 
met name merkbaar in de watergang langs de Oude Enchedeseweg, het verschil in waterstanden loopt op tot ca. 0,85 
m. Er zitten in deze watergang een groot aantal duikers met beperkte doorstroomcapaciteit. Benedenstrooms van de 
duiker onder de Oude Enschedeseweg is het verschil in waterstanden kleiner. Nabij de Hazenweg is er een stijging van 
0,13 m, dit komt door beperkte afvoercapaciteit van de duikers. Direct ten noorden van de kruising Oude 
Enschedeseweg is de stijging circa 0,10 m. Dit komt door de (hoge) bodemhoogte van de watergang (Waterleiding van 
Ziepe) en de kleine duiker ten zuiden van de Enschedesestraat. 
 
Bij een situatie met een (constante) afvoer die 1x per 50 jaar wordt verwacht (T=50) vindt er over vrijwel het gehele 
traject inundatie plaats. Dit is vanzelfsprekend ook het geval bij een (constante) afvoer die 1x per 100 jaar wordt 
verwacht. 
 
Voorstelde maatregel ter compensatie van de extra afvoer 
Om te voorkomen dat de waterstanden door de maatregel wijzigen van de afvoerrichting stijgen adviseert Antea 
Group om de volgende aanpassingen door te voeren: 

- De duikers nabij de Hazenweg dienen vrij te zijn van grond. Indien er grond aanwezig is in de duiker, dient dit 
te worden verwijderd. Het wordt aanbevolen de bodemhoogte rondom de duikers af te vlakken, zoals 
weergegeven in Figuur 13. Dit zal de snelheid waarmee de duikers dichtslibben beperken. 

- De duikers ten zuiden van de Enschedeseweg dienen te worden vervangen voor duikers met een diameter 
van 500 mm. De onderkant van de dient duiker gelijk te liggen aan de bodemhoogte (locatie is weergegeven 
in Figuur 12, maatvoering in Tabel 2). 

- De duikers ten westen van de kruising Oude Kampweg/Oude Enschedeseweg dienen te worden vervangen 
voor duikers met een diameter van 500 mm. De onderkant van de dient duiker gelijk te liggen aan de 
bodemhoogte (locatie is weergegeven in Figuur 16, maatvoering in Tabel 3Tabel 2). 

Met bovenstaande aanpassing vindt er tijdens een T=100 bui geen inundatie meer plaats in het watersysteem. 
 
Duiker Oude Kampweg 
Voor nieuwe duikers gelden de ontwerprichtlijnen uit het Hydrologisch handboek (Waterschap Vechtstromen d.d. 7 
juni 2019). Voor de duiker onder de Oude Kampweg geldt: 

 Diameter 500 mm (dit is de minimale diameter vanwege onderhoud) 

 BOB (binnen onderkant duiker) ligt tot 10% van de diameter onder de bodem, dit betekent een bob van NAP 
29,55 m. 
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Project Natuurherstelmaatregelen Buurserzand en Witte Veen

Datum 20-8-2020

Opdrachtgever Provincie Overijssel

Versie C2

Projectnummer 456450

Ontgraven Vervoeren Verwerken

Code Omschrijving

 Hoeveelheid (m3)

bovengrond  Hoeveelheid (m3) 

 Hoeveelheid 

(m3)

bovengrond 

 Hoeveelheid 

(m3)

leem 

 Hoeveelheid 

(m3)

zand 

BZ1

Ontgraven

122.110              Ontgraven greppel 55                            

122.120              Ontgraven uit terrein F 4.705                      

122.130              Ontgraven uit terrein I 2.710                      

122.140              Ontgraven uit terrein J 70                            

122.150              Ontgraven uit in te kassen watergang 1.035                      

122.160              Ontgraven uit rillen 1.035                      

122.210              Strooisellaag verwijderen 1.640                      

122.220              Strooisellaag verwijderen 75                            

141.010              Grond ontgraven uit maaiveld 7                              

Totaal 11.332                    

Vervoeren

123.010              Grond vervoeren naar grondwal 30                            

123.020              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 7.510                      

123.030              Grond afvoeren (strooissellaag, vervalt aan aannemer) 1.715                      

123.040              Grond vervoeren naar verondieping/demping 1.035                      

141.020              Grond vervoeren naar cunet voorde 1                              

141.030              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 6                              

Totaal 10.297                    

Verwerken

124.010              Bestaande grondwal herstellen 30                           

124.020              Watergang verondiepen 405                         

124.030              Watergang dempen 2.235                     

124.040              Grond verwerken onderin demping/verondieping 1.035                     

141.070              Grond verwerken in cunet 1                             

Totaal 1.066                     2.640                     

Leverantie

126.010              Zand 2.640                     

BZ2

Ontgraven

222.010              Ontgraven uit terrein C 440                          

222.020              Ontgraven uit bestaande poel 250                          

222.030              Ontgraven uit in te kassen watergang 895                          

222.040              Ontgraven uit rillen 895                          

241.010              Grond ontgraven uit maaiveld 39                            

Totaal 2.519                      

Vervoeren

223.010              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 690                          

223.020              Grond vervoeren naar verondieping/demping 895                          

241.020              Grond vervoeren naar cunet voorde 6                              

241.030              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 33                            

Totaal 1.624                      

Verwerken

224.010              Belemen poel 185                         

224.020              Watergangen verondiepen 410                         

224.030              Watergangen dempen 1.880                     

224.040              Grond verwerken onderin demping/verondieping 895                         

224.050              Grond vwerken in wal rondom poel 75                           

241.070              Grond verwerken in cunet 6                             

Totaal 901                         260                         2.290                     

Leverantie

226.010              Zand 2.290                     

226.020              Leem 260                         

BZ3

Ontgraven

322.010              Ontgraven uit terrein B 4.165                      

322.020              Ontgraven uit terrein C 875                          

322.030              Ontgraven uit terrein D 3.100                      

322.040              Ontgraven uit terrein E 2.495                      

322.050              Ontgraven uit terrein F 810                          

322.060              Ontgraven uit terrein K 2.680                      

322.070              Ontgraven uit plas-dras 480                          

322.080              Ontgraven uit depot 4.800                      

322.090              Ontgraven uit perceel 49 400                          

344.010              Ontgraven uit oever 60                            

Totaal 19.865                    

Vervoeren

323.010              Grond vervoeren naar Biesheuvelleiding en Hagmolenbeek 1.345                      

323.020              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 18.270                    

323.030              Grond vervoeren naar grondwal 190                          

323.040              Grond vervoeren van oever naar verondieping 60                            

Totaal 19.865                    

Verwerken

324.010              Verondiepen beken 1.405                     

324.020              Verondiepen beken 460                         

324.030              Verwerken in grondwal 105                         

324.040              Dempen Biesheuvelleiding 45                           

324.050              Grond verwerken in grondwal 190                         

Totaal 1.405                     610                         

Leverantie

326.010              Zand 610                         

BZ5

Ontgraven

422.010              Ontgraven uit terrein B 950                          

422.020              Ontgraven uit terrein C 27.615                    

422.030              Ontgraven uit terrein D & E 29.705                    

422.040              Ontgraven uit terrein F 1.285                      

422.050              Ontgraven uit in te kassen watergang 3.450                      

422.060              Ontgraven uit rillen 3.450                      

422.110              Strooissellaag verwijderen 1.525                      

442.010              Grond ontgraven uit maaiveld 20                            

443.010              Grond ontgraven uit maaiveld 30                            

481.050              Grond ontgraven uit cunet fietspad 350                          

Totaal 68.380                    

Vervoeren

423.010              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 59.555                    

423.020              Grond vervoeren naar verondieping/demping 3.450                      

423.030              Grond afvoeren (strooissellaag, vervalt aan aannemer) 1.525                      

442.020              Grond vervoeren naar cunet voorde 3                              

442.030              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 17                            

443.020              Grond vervoeren naar cunet 5                              

443.030              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 25                            

481.060              Grgond vervoeren naar berm 350                          

Totaal 64.930                    

Verwerken

424.010              Verondiepen watergangen 1.695                     

424.020              Dempen watergangen 3.945                     

424.030              Grond verwerken onderin demping/verondieping 3.450                     

442.070              Grond verwerken in cunet 3                             

443.130              Grond verwerken in cunet 5                             

445.430              Grond verwerken in onderbouw cascade 210                         

445.440              Grond verwerken in oever 1.795                     

481.040              Grond verwerken in zandpad 2.680                     

481.070              Grond verwerken in berm 350                         

Totaal 3.808                     10.325                   

Leverantie

426.010              Zand 10.325                   

HV1

Ontgraven

522.010              Ontgraven uit in te kassen watergang 3.145                      

522.020              Ontgraven uit rillen 3.145                      

524.010              Grond ontgraven uit maaiveld 20                            

Totaal 6.310                      

Vervoeren

523.010              Grond vervoeren naar verondieping/demping 3.145                      

542.020              Grond vervoeren naar cunet voorde 3                              

542.030              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 17                            

Totaal 3.165                      

Verwerken

522.010              Watergang dempen 4.110                     

522.020              Watergang verondiepen 975                         

522.030              Grond verwerken onderin demping/verondieping 3.145                     

542.070              Grond verwerken in cunet voorde 3                             

Totaal 3.148                     5.085                     

Leverantie

526.010              Zand 5.085                     

Besteksdeel Witte Veen

Ontgraven

220.010              Ontgraven uit in te kassen watergang 155                          

220.020              Ontgraven uit rillen 155                          

Totaal 310                          

Vervoeren

230.010              Grond vervoeren naar verondieping/demping 155                          

Totaal 155                          

Verwerken

240.010              Grond verweken in depot 495                         

240.020              Verondiepen watergang 300                         

240.030              Dempen watergang 1.180                     

240.040              Verwerken in ophoging 50                           50                           

240.050              Grond verwerken onderin demping/verondieping 155                         

240.110              Grond verwerken in beek middels minigraafmachine 495                         

240.130              Grond vewerken in beek middels 8x8 met kraan 1.055                     

Totaal 205                         2.025                     

Leverantie

627.010              Zand 2.025                     

627.020              Zand (middels 8x8 met kraan) 1.055                     

Besteksdeel hoogwatergeul

Ontgraven

220.010              Grond ontgraven uit hoogwatergeul 1.965                      

Totaal 1.965                      

Vervoeren

230.010              Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 1.965                      

Totaal 1.965                      

Totaal

Zandleverantie 22.975                    m3

Leemleverantie 260                          m3

Grond afvoeren (vervalt aan aannemer) 86.122                    m3

Grond afvoeren (strooissellaag, vervalt aan aannemer) 3.240                      m3
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Bouwkundige opname en beoordeling vochtoverlast - Buurserzand te Haaksbergen
Dossiernummer: 50293 002

Datum d.d. 11-09-2020

Opgesteld door: B. van der Kwaak Gegevens grondwaterstijging: Archiefonderzoek Aanvullende informatie t.b.v. onderzoek* Bouwkundige opname Conclusie en advies

Status: Definitief

*) Onderstaande aanvullende informatie is 

opgegeven door de bewoners zelf. Hanselman 

Expertise staat niet in voor de juistheid en/of 

volledigheid van de door derden verstrekte 

informatie. *) Aanlegniveau in tekeningen zijn 

aangegeven t.o.v. peil gebouw. Normaliter 

is dit het peil van de begane grondvloer. 

Vooralsnog is peil gelijk genomen met het 

maaiveld.

*) Eventuele huidige vochtproblemen in de 

kelder zullen door toekomstige GHG niet 

significant verergeren, immers de huidige 

kelder zit al ruim onder het grondwaterpeil. Er 

zijn geen kelderinspecties uitgevoerd om te 

bepalen of de doorvoeren waterdicht zijn. 

*) exacte capilaire werking van bakstenen / 

trasraam / bodem is niet onderzocht of bekend

*) Onbekend bij betonvloeren is hoe de vloer is 

vrijgehouden van de wanden, welke 

materiaaldiktes er zijn toegepast en hoe het 

aansluitingsdetail is gerealiseerd (waterdicht?)

Oorspronkelijke 

opdracht HG

Bouwkundige 

Opname 

uitgevoerd

uitgevoerd

Status Adres nr. app. Plaats
Huidige GHG (m-MV), Tabel 8.1 

inrichtingsplan*

Toekomstig GHG (m-MV), Tabel 8.1 

inrichtingsplan*
Stijging (m) Bouwjaar Aantal panden / objecten Funderingstype Aanlegniveau fundering* Aangenomen funderingswijze en -niveau

Huidige vochtproblemen, conform opgaaf 

bewoners?
Kelder* Trasraam* vloertype(s)* Huidige vochtproblemen Bijzonderheden

Fundering- / kelderniveau in de huidige 

situatie in het grondwater?

Aanvullende bouwkundige vochtoverlast nieuwe 

situatie*
Oplossingsrichting mitigerende maatregelen Opmerkingen / risico's:

Globale kostenraming mitigerende 

bouwkundige maatregelen (excl. btw)
Onbekende aspecten, mogelijke aanvullende risico's:

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Broekheurnerweg 120 HAAKSBERGEN > 0,7 > 0,7 n.v.t. 1986 Woonhuis Fundering op staal (stroken / beton) 900 mm minus peil - Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Vochtige plekken in gevel betreffen opspattend 

water, na enige regenval voorafgaand aan de 

opname

Ja
Conform het rapport van de Provincie wordt 

aangenomen dat er bij een dergelijke GHG geen 

sprake kan zijn van aanvullende vochtoverlast 

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Broekheurnerweg 120 HAAKSBERGEN > 0,7 > 0,7 n.v.t. 2000 Schuur / opbergruimte Niet bekend Niet bekend - Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- -

Conform het rapport van de Provincie wordt 

aangenomen dat er bij een dergelijke GHG geen 

sprake kan zijn van aanvullende vochtoverlast 

(optrekkend vocht).

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Buurserstraat 193 HAAKSBERGEN 0,6 0,5 0,1 1962 Boederij Fundering op staal (gemetseld) 700 / 2100 mm minus peil -

Ja, schimmel in woonkamer en vocht in kelder. 

In augustus begint het muffig te ruiken. Muur 

wordt zwart onderlangs. Bij de woonkamer. 

Ja, kelder is niet lek. Wel sporen van eerdere 

vochtplekken in de kelder.
Nee. 

Deels betonvloer, in woonkamer houten vloer 

(ongeisoleerd) met kruipruimte. Vroegere 

slaapkamer -> houten draagbalken, geen 

betonvloer.  Kruipruimte is maximaal 10/20 

centimeters. Sinds 2002 ventilatieroosters 

aanwezig, beter nu met vochtproblemen. 

Vloerbedekking over houtenvloer. 30-40 m2  

In de kelder zijn oude vochtsporen zichtbaar t.p.v. 

kelderwand-BG. Geen schimmel- / vochtprobleem 

waargenomen in woonkamer.

Lekkage bij dakkapel en verweerd 

gevelvoegwerk heeft geen relatie met GWS. 
Ja

Uitdampen vocht en optrekkend vocht in woonkamer, 

gezien de houten vloer.

Tegengaan van verdamping uit kruipruimte onder 

houten vloer, door vervangen van houtenvloer door 

schuimbetonvloer. Tegengaam van optrekkend vocht 

door injecteren van alle wanden van woonhuis.

Exacte diepte van de kruipruimte is onbekend, 

vermoed wordt dat deze te beperkt is om 

isolatieparels aan te brengen. Voorstel is om 

houten vloer te vervangen door 

(schuim)betonvloer

 €                                                            15.000,00 
Kosten afhankelijk van exacte type betonvloer en aantal m1 muren die moeten 

worden geinjecteerd. 

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Buurserstraat 193 HAAKSBERGEN 0,6 0,5 0,1 1962 Garage Fundering op staal (stroken / beton) - Plaatfundering met vorstranden Nee Nee Niet bekend Betonvloer

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Nee Niet verwacht

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - 

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Buurserstraat 193 HAAKSBERGEN 0,6 0,5 0,1 1962 Machineberging Fundering op staal (stroken / beton) 650 mm minus peil - Nee Nee Niet bekend Betonvloer

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Ja Niet verwacht

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - 

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Buurserstraat 200-200a, Nieuw HAAKSBERGEN 0,5 0,5 0 1978 Woonhuis Fundering op staal (stroken / beton) 1050 mm minus peil 
Betonnen fundering (bak) ca. 1,0 - 1,2 m onder 

maaiveld
Nee, kruipruimte wel vochtig Nee Ja Betonvloer, kruipruimte 1,0 - 1,2 m

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte

Aanvullend Ja Concept beoordeling afgerond Buurserstraat 202 HAAKSBERGEN 0,5 0,4 0,1 2009 Woning, inclusief schuur Niet bekend Niet bekend
Betonnen fundering (bak) ca. 1,0 - 1,2 m onder 

maaiveld
Nee Nee Nee. Betonplaat Betonplaat, 1,20 kruipruimte 

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Ja Niet verwacht

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Buurserstraat 204 HAAKSBERGEN 0,7 0,6 0,1 1962 Woonboederij Fundering op staal (gemetseld) niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Nee Ja Betonvloer

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Nee Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Hegeveldweg 1 HAAKSBERGEN > 0,7 > 0,7 n.v.t. 1970 Machineberging Fundering op staal (stroken / beton) niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Nee

Conform het rapport van de Provincie wordt 

aangenomen dat er bij een dergelijke GHG geen 

sprake kan zijn van aanvullende vochtoverlast 

(optrekkend vocht).

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Hegeveldweg 1 HAAKSBERGEN > 0,7 > 0,7 n.v.t. 1970 Bedrijfswoning Fundering op staal (stroken / plaat / beton) 1000 / 2100 mm minus peil Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Nee

Conform het rapport van de Provincie wordt 

aangenomen dat er bij een dergelijke GHG geen 

sprake kan zijn van aanvullende vochtoverlast 

(optrekkend vocht).

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Hegeveldweg 4 HAAKSBERGEN > 0,7 > 0,7 n.v.t. 1900 Boederij Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend Ja Niet bekend

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Momenteel wordt het pand verbouwd. -

Conform het rapport van de Provincie wordt 

aangenomen dat er bij een dergelijke GHG geen 

sprake kan zijn van aanvullende vochtoverlast 

(optrekkend vocht).

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Hegeveldweg 14 HAAKSBERGEN > 0,7 > 0,7 n.v.t. 1929 / 1900 Woonboerderij en schuur Niet bekend Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Nee

Conform het rapport van de Provincie wordt 

aangenomen dat er bij een dergelijke GHG geen 

sprake kan zijn van aanvullende vochtoverlast 

(optrekkend vocht).

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Aanvullend Ja Concept beoordeling afgerond Hegeveldweg 10 HAAKSBERGEN 0,5 0,25 0,25 1960 Woning, inclusief schuur Niet bekend Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld

In het verleden last van optrekkend vocht. 

Hiertoe zijn 14 jaar geleden alle binnenwanden 

vervangen en opnieuw opgemetseld tot aan de 

vaste grond. Grotendeels bij de nieuwe 

binnenwanden trasraam aanwezig. Wel is er 

sprake van verzakking van oude buitengevels. 

Vocht in huis is er nu niet. 

Geen kelder of kruipruimte
Niet in buitengevelmetselwerk, binnenwanden wel 

grotendeels
Betonvloeren op zand. 

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Ja

Bij juiste drainage, geen aanvullende overlast 

verwacht.

Gezien de voorziene GHG (zeer geringe 

ontwateringsdiepte) verdient het de aanbeveling om 

sowieso drainage rondom het gebouw en op het 

perceel toe te passen. Advies is daarenboven om 

komende jaren situatie te monitoren.

-  - 

Afhankelijk van exacte vloeropbouw en aansluitingen tussen wanden en vloer, kan bij 

een dergelijke hoge GHG sprake zijn van negatieve invloed op het leefklimaat in de 

woning. Met Antea afgestemd om hier preventief drainage toe te passen. 

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Knoefweg 16 HAAKSBERGEN 0,6 0,4 0,2 1997 Boederij, inclusief stallen Niet bekend Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Ja Ja Betonvloer, balkenbroodjes

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Knoefweg 16 HAAKSBERGEN 0,6 0,4 0,2 1906/1980 Schuren / stallen Niet bekend Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Ja Nee Betonvloer
Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden 

en/of water in kelder

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag, 

natte geveldelen) heeft geen relatie met GWS. 
Ja Niet verwacht

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - Eventuele aanwezigheid van mestkelder.

Ja Gedeeltelijk

Voorlopige beoordeling, niet aanwezig 

tijdens veldbezoek. Info nader 

telefonisch opvragen.

Knoefweg 15 a HAAKSBERGEN 0,4 0,1 0,3 2002 Woning Niet bekend Niet bekend
Fundering op staal (betonstrook) op ca. 0,7 m - 

maaiveld
Nee Niet bekend Niet bekend Betonvloer

Geen binnenopname uitgevoerd, buitenzijde geen 

bijzonderheden
- Ja Niet verwacht

Gezien de voorziene GHG (zeer geringe 

ontwateringsdiepte) verdient het de aanbeveling om 

sowieso drainage rondom het gebouw en op het 

perceel toe te passen. Advies is daarenboven om 

komende jaren situatie te monitoren.

-  - 

Afhankelijk van exacte vloeropbouw en aansluitingen tussen wanden en vloer, kan bij 

een dergelijke hoge GHG sprake zijn van negatieve invloed op het leefklimaat in de 

woning. Met Antea afgestemd om hier preventief drainage toe te passen. 

Aanvullend Ja Concept beoordeling afgerond Knoefweg 15 . HAAKSBERGEN 0,4 0,1 0,3 2002 Woning, inclusief schuur Niet bekend Niet bekend Nee, niet bekend. Kruipruimte. Niet bekend. Niet aanwezig Betonvloeren

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja
Bij juiste drainage, geen aanvullende overlast 

verwacht.

Gezien de voorziene GHG (zeer geringe 

ontwateringsdiepte) verdient het de aanbeveling om 

sowieso drainage rondom het gebouw en op het 

perceel toe te passen. Advies is daarenboven om 

komende jaren situatie te monitoren.

-

Afhankelijk van exacte vloeropbouw en aansluitingen tussen wanden en vloer, kan bij 

een dergelijke hoge GHG sprake zijn van negatieve invloed op het leefklimaat in de 

woning. Met Antea afgestemd om hier preventief drainage toe te passen. 

Aanvullend Ja Concept beoordeling afgerond Knoefweg 15 b HAAKSBERGEN 0,4 0,1 0,3 Schuur / opbergruimte Niet bekend Niet bekend Nee, niet bekend. Kruipruimte. Niet bekend of leidingen er zitten. Niet aanwezig Betonvloeren

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja
Bij juiste drainage, geen aanvullende overlast 

verwacht.

Gezien de voorziene GHG (zeer geringe 

ontwateringsdiepte) verdient het de aanbeveling om 

sowieso drainage rondom het gebouw en op het 

perceel toe te passen. Advies is daarenboven om 

komende jaren situatie te monitoren.

-

Afhankelijk van exacte vloeropbouw en aansluitingen tussen wanden en vloer, kan bij 

een dergelijke hoge GHG sprake zijn van negatieve invloed op het leefklimaat in de 

woning. Met Antea afgestemd om hier preventief drainage toe te passen. 

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Leppepaalweg 10 ENSCHEDE 0,6 0,6 0 2003 Woning Niet bekend Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Ja Ja Betonvloer

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
GWS veranderd niet t.o.v. huidige situatie.  - 

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Leppepaalweg 29 ENSCHEDE 0,5 0,4 0,1 1978 Woning, inclusief schuur Niet bekend Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee, niet bekend. 90 cm kruipruimte.
Onbekend. Geen optrekkend vocht in de woning 

op dit moment.  
Allemaal beton vloeren met houten afwerklaag.

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden en 

water in kelder. Enkel in de garage schimmelsporen op 

plafond. In de wanden van de garage zijn geen sproen van 

optrekkend vocht waarneembaar of vochtplekken op de 

betonvloer. Aannemelijk dat schimmel derhalve geen 

relatie heeft met GWS.

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag, 

natte geveldelen) heeft geen relatie met GWS. 
Ja Niet verwacht

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.

Eigenaren zijn wel bezorgd dat bij het stijgen 

van de gws er mogelijk mest onder de vloer 

terecht kan komen van de nabij gelegen 

potstal. 

 - Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte. 

Ja Gedeeltelijk Concept beoordeling afgerond Leppepaalweg 30 ENSCHEDE 0,5 0,4 0,1 1963
Woning, inclusief schuren 

(potstal)
Niet bekend Niet bekend

Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - 

maaiveld. Schuren op betonnen kelderbakken 

gefufundeerd.

Geen problemen bekend bij woonhuis. Op dit 

moment wel lekkage van grondwater in de 

potstal. Water stroomt o.a. bij de aansluiting 

van beton en straatwerk (toegang) de stal in. 

Volgens bewoner zijn de scheuren in de 

betonvloer al eens geinjecteerd. Water (mest) 

in de kelder wordt op dit moment kunstmatig 

met een klokpomp in riool/open water 

afgevoerd.

Kelder aanwezig in de woning, in de winter 

staat er wel eens een laagje water in de 

kelder. Tevens water in de potstal.

Niet bekend, vermoedelijk wel aanwezig (hard 

gebakken stenen).  

Betonvloeren met in de woonkamer hierop een 

houten afwerkvloer.

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Ja

Niet verwacht bij woning. Mogelijk bij potstal wel extra 

grondwaterdruk op de kelderbak en extra toestroom 

van water in de  (mest)kelder van de potstal. 

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren. 

Geconstateerd is dat de huidige (mest)kelder van de 

potstal al lek is. Om de eventuele toename van de 

gws-stijging te beperken is met Antea afgestemd om 

preventief drainage rondom de schuren aan te 

leggen.   Advies is ook  komende jaren de situatie te 

monitoren.

Het dichtmaken van de kelderbak bij de potstal 

is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In 

de huidige situatie is deze ook al niet 

waterdicht. Aansluitingen van de kelderbak op 

het straatwerk (bij de toegang) dient door 

eigenaar zelf waterdicht te worden gemaakt. 

Met drainage wordt een mogelijke verhoging 

van de gws ter plaatse van de schuren 

beperkt.

 - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Oude Enschedeseweg 70 HAAKSBERGEN 0,7 0,4 0,3 1935 Woonboederij Fundering op staal (stroken / beton) Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Nee Ja Betonvloeren + straatwerk in schuren

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Ja Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Oude Enschedeseweg 70 HAAKSBERGEN 0,7 0,4 0,3 1935 Loods Fundering op staal (stroken / beton) Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Nee Niet bekend Betonvloeren + straatwerk in schuren
Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden 

en/of water in kelder

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Ja Niet verwacht

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Oude Enschedeseweg 76 HAAKSBERGEN > 0,7 > 0,7 n.v.t. Niet bekend Niet bekend Niet bekend Nee Ja Niet aanwezig Betonvloeren en -kelder

Betreft houtskeletbouwwoning op betonnen kelderbak / 

plaat. Geen sprake van aantasting van de wanden of 

lekkage op de begane grondvloer.

- -

Conform het rapport van de Provincie wordt 

aangenomen dat er bij een dergelijke GHG geen 

sprake kan zijn van aanvullende vochtoverlast 

(optrekkend vocht).

Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Oude Haaksbergerdijk 295 ENSCHEDE 0,5 0,4 0,1 2003 / 1986 Woonhuis / schuur - - Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Kruipruimte Niet aanwezig Betonvloer

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Oude Haaksbergerdijk 293 ENSCHEDE 0,5 0,4 0,1 2003 / 1986 Woonhuis / schuur - - Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Kruipruimte Niet aanwezig Betonvloer

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Oude Haaksbergerdijk 310 ENSCHEDE 0,7 0,6 0,1 1925 / 1930 Woonboederij, inclusief schuur Niet bekend Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Ja, gierkelder Ja, alleen bij woonboerderij Betonvloeren

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - 

Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte. 

Onduidelijk of gierkelder momenteel lek zijn of worden beïnvloed door hogere 

grondwaterstadn.

aanvullend Ja Concept beoordeling afgerond Oude Haaksbergerdijk 310 a ENSCHEDE 0,7 0,6 0,1 1850 Achterwoning Niet bekend Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Ja, gierkelder Ja Betonvloeren, met isolatieparels in de kruipruimte

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Ja Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - -

Ja Ja

Voorlopige beoordeling, niet aanwezig 

tijdens veldbezoek. Info nader 

telefonisch opvragen.

Oude Haaksbergerdijk 300 ENSCHEDE 0,7 0,6 0,1 1934 Woonboerderij, inclusief schuur Fundering op staal (gemetseld) Niet bekend Fundering op staal (gemetseld) op ca. 0,7 m - maaiveld Nee Niet bekend Ja, incl. draingoot Betonvloer

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- Nee Niet verwacht
Vooralsnog geen bouwkundige aanpassingen. 

Advies is komende jaren situatie monitoren.
-  - 

Aansluiting betonvloer - wanden / (vocht) gevoelige leidingen in de kruipruimte. 

Mogelijk is in deel van het (oude) pand nog een houtenvloer aanwezig.

Aanvullend Ja Concept beoordeling afgerond Steenhaarweg 1 HAAKSBERGEN Niet bekend Niet bekend Niet bekend - Schuur in weiland Niet bekend Niet bekend Funderingsplaat op maaiveld Niet bekend Niet bekend Niet bekend Funderingsplaat op maaiveld Geen sprake van vochtoverlast / aantasting van houten 

onderdelen of waterdoorslag door betonvloer

- - Geen gegevens GWS bekend. Antea heeft in overleg met eigenaar afgestemd om 

drain aan te leggen. 

-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Urkerweg 15 HAAKSBERGEN 0,3 0,1 0,2 1993 Schuur / loods Niet bekend Niet bekend - - - - schuur op betonplaat

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

- - -

Conform opgaaf Antea zal bestaande bebouwing 

worden gesloopt, derhalve geen maatregelen 

noodzakelijk.

-  - -

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Witteveenweg 10 HAAKSBERGEN 0,6 0,3 0,3 1930 Boerderij Fundering op staal (gemetseld) 400 / 700 mm minus peil - Nee Nee Ja Betonvloeren

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Ja

Bij juiste drainage, geen aanvullende overlast 

verwacht.

Gezien de voorziene GHG (zeer geringe 

ontwateringsdiepte) verdient het de aanbeveling om 

sowieso drainage rondom het gebouw en op het 

perceel toe te passen. Advies is daarenboven om 

komende jaren situatie te monitoren.

-  - 

Afhankelijk van exacte vloeropbouw en aansluitingen tussen wanden en vloer, kan bij 

een dergelijke hoge GHG sprake zijn van negatieve invloed op het leefklimaat in de 

woning. Met Antea afgestemd om hier preventief drainage toe te passen. 

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Witteveenweg 10 HAAKSBERGEN 0,6 0,3 0,3 1985 Garage / varkensschuur Fundering op staal (stroken / beton) 800 mm minus peil - Nee Nee Ja Betonvloeren

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Ja

Bij juiste drainage, geen aanvullende overlast 

verwacht.

Gezien de voorziene GHG (zeer geringe 

ontwateringsdiepte) verdient het de aanbeveling om 

sowieso drainage rondom het gebouw en op het 

perceel toe te passen. Advies is daarenboven om 

komende jaren situatie te monitoren.

-  - 

Afhankelijk van exacte vloeropbouw en aansluitingen tussen wanden en vloer, kan bij 

een dergelijke hoge GHG sprake zijn van negatieve invloed op het leefklimaat in de 

woning. Met Antea afgestemd om hier preventief drainage toe te passen. 

Ja Ja Concept beoordeling afgerond Witteveenweg 10 HaAKSBERGEN 0,6 0,3 0,3 1985 Kapschuur Fundering op staal (stroken / beton) Niet bekend - Nee Nee Ja Betonvloeren

Geen sprake van optrekkend vocht in gevels/wanden, 

water in kelder en/of vochtig binnenklimaat 

(schimmelvorming)

Verweerd gevelvoegwerk (groene aanslag) 

heeft geen relatie met GWS.
Ja

Bij juiste drainage, geen aanvullende overlast 

verwacht.

Gezien de voorziene GHG (zeer geringe 

ontwateringsdiepte) verdient het de aanbeveling om 

sowieso drainage rondom het gebouw en op het 

perceel toe te passen. Advies is daarenboven om 

komende jaren situatie te monitoren.

-  - 

Afhankelijk van exacte vloeropbouw en aansluitingen tussen wanden en vloer, kan bij 

een dergelijke hoge GHG sprake zijn van negatieve invloed op het leefklimaat in de 

woning. Met Antea afgestemd om hier preventief drainage toe te passen. 

*) Als er geen waarden inzake GHG bekend zijn uit tabel 8.1, is aangenomen dat de GHG groter is 

dan 0,7 m minus maaiveld.  Conform het rapport van de Provincie wordt hierbij aangenomen dat er bij 

een dergelijke GHG geen sprake kan zijn van aanvullende vochtoverlast (optrekkend vocht).

*) onduidelijk of de opgegeven GHG's betrekking hebben op alle objecten op het perceel en/of sprake 

is van verloop in maaiveld over het perceel. Informatie beschikbaar gesteld door Provincie Overijsel. 

Hanselman Expertise staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door derden verstrekte 

informatie.

*) Capilaire werking van de bodem is niet beschouwd en/of bekend. Ook zijn pieken in de 

grondwaterstand niet beschouwd en/of bekend.

*) De nieuwe situatie is louter beoordeeld op basis van het aan ons opgegeven GHG. Capilaire werking van de grond/bakstenen en/of pieken (extremen) in 

de grondwaterstand zijn niet meegenomen in deze beoordeling. 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


